

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 049/12

číslo smlouvy objednatele: 175/12/ VÚ-P120/O

uzavřená podle § 536 a násled. Obchod.zákoníku č.513/1991 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. **Objednatel :** **Ostravské komunikace, a.s.**
se sídlem **Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory**

Oprávněný zástupce : Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel

Zástupci při jednáních ve věcech :
technických : Jaroslav Prokop, Ing. Marek Krauss
smluvních : Markéta Bartošová

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Ostrava, č.ú. 86-5225320227/0100

DIČ : CZ25396544

IČ : 25396544

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1886

2. **Zhotovitel :** **Hydrospor spol. s r.o.**
se sídlem **Ostrava, Přívoz, Úprkova 3/966, 702 00**

Oprávněný zástupce : Ing. Ladislav Horák, jednatel společnosti

Zástupci při jednáních ve věcech :
technických : Ing. Radek Hrkál
smluvních : Ing. Ladislav Horák

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú. 272496810267/0100

DIČ : CZ47666374

IČ : 47666374

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl c, vložka č. 10081

II. Výchozí údaje

- **název stavby : Smetkové hospodářství v areálu OK, a.s.**
- **místo stavby : Novoveská 1266/25, Ostrava – Mariánské Hory**

III. Předmět smlouvy

a) vymezení díla

Předmětem díla je realizace napojení nově budovaného objektu smetkového hospodářství na stávající vnitroareálový rozvod vody a kanalizace na pozemku par.č. 730/19, k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ve vlastnictví objednatele a to dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Atelier 38, Ing. Pavel Tyma, který tvoří přílohu č. 2 k této SoD.

Jedná se o provedení stavebních a montážních prací v souladu s rozpočtem předloženým zhotovitelem ve výběrovém řízení, s ev.číslem: ZMR/10/12, který je přílohou č.1 předmětné SoD.

Realizaci díla se rozumí provedení kompletních stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení pro řádné dokončení díla, dle projektové dokumentace viz příloha č. 1 a 2 ke SoD.

b) stanovení jakostních ukazatelů provedení díla

Dodávka stavby bude zajišťovat :

- funkčnost a provozuschopnost navrženého řešení
- dodržení projektovaných parametrů
- dodržení doporučených platných norem, předpisů a nařízení
- dodržení povrchových úprav a celkového provedení

c) speciální požadavky

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, k jejichž provedení se touto smlouvou zavázal, jsou předmětem jeho podnikání a že je k těmto činnostem odborně způsobilý podle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění.

d) požadavky na dodržování bezpečnosti práce

Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby dodržovat platnou legislativu týkající se bezpečnosti práce a bude dodržovat požadavky na pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb., a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 137/1998 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanoveným nařízením vlády č. 591/2006 Sb., včetně příloh tohoto nařízení vlády.

Smluvní strany se zavazují vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochranně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště v rámci předaného staveniště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance a osoby zdržující se s jeho souhlasem na staveništi.

Předání písemných informací o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením proběhne nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit všechny zaměstnance vykonávající práci na pracovišti v rámci předaného staveniště s riziky a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením.

e) změny projektové dokumentace:

1. Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah zpracované projektové dokumentace, která je

podkladem pro realizaci stavby, případně vypustit provedení některých prací a právo na snížení ceny za neprovedené práce. Má však povinnost projednat tyto změny se zhotovitelem.

2. Veškeré změny v projektové dokumentaci vyvolané dodávkou stavby a technologie hradí svým nákladem zhotovitel, vč. úprav prováděcí dokumentace.
3. Práce, které provedl zhotovitel bez zadání objednatele o své újmě, odchýlně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě.

IV. Doklady o územním řízení a stavebním povolení

Rozhodnutí č. 20/2012, ze dne 23. 2. 2012.

V. Cena díla

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je doložena položkovým rozpočtem dle výkazu výměr na základě fyzických objemů tak, aby byly odlišeny základní náklady od nákladů vedlejších. Cena za zhotovení díla obsahuje náklady na předvídatelné vícepráce. Cena je upravena o DPH.

Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem díla (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitel upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací. Pokud se mění cena z důvodů uvedených výše, navrhne písemně změnu ceny zhotovitel nejpozději do 10-ti pracovních dnů od zjištění důvodů. Vícepráce mohou být zhotovitelem provedeny pouze na základě předem uzavřeného dodatku k této SoD.

Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu příslušných článků smlouvy, včetně všech součástí je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.

základní cena	831.542,55 Kč
DPH 20 %	166.308,51 Kč

c e l k e m	997.851,06 Kč
--------------------	----------------------

Výše DPH je stanovena dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Podmínkou pro zaplacení ceny díla je protokolární předání díla v požadované kvalitě, podle projektu, řádně a včas.

VI. Termíny realizace

Práce na stavbě budou zahájeny dnem předání staveniště.

Zhotovitel je povinen na základě písemné výzvy zástupce objednatele převzetí staveniště a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od doručení této výzvy. Tímto dnem se považuje staveniště za předané ve vztahu k termínu realizace díla.

Práce na stavbě budou ukončeny a předány objednateli v rozsahu předmětu smlouvy do: 15. 8. 2012.

Lhůty provádění budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

VII. Požadavky na zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí veškeré zákonné požadavky týkající se bezpečnosti práce, zejména proškolení svých zaměstnanců apod. vztahující se k vykonávaným činnostem s tím, že dodržování těchto předpisů bude kontrolovat zástupce objednatele. O každém zjištění porušení těchto předpisů bude proveden zápis do stavebního deníku. V případě opakovaného porušení předpisů bezpečnosti práce má zástupce objednatele právo přerušit práce na stavbě do doby, než zhotovitel zjedná nápravu. Toto přerušování prací není důvodem pro prodloužení termínu plnění.
2. V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti práce takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní pokuty dle příslušného článku smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen:
 - zohlednit při provádění stavby vydaná vyjádření dotčených organizací, orgánů státní správy a podmínky stanovené vlastníky stavbou dotčených pozemků ve správním řízení. Za nedodržení těchto podmínek a ustanovení nese zhotovitel plnou zodpovědnost. Náklady na odstranění případných škod na pozemcích, objektech, sítích a vzrostlé zeleni způsobených zhotovitelem při realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
 - zajistit bezpečné přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
 - zajistit si místo pro uložení přebytečné zeminy a odpadu, úhradu poplatků za uložení a nákladů na dopravu na skládku. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
 - vybudovat staveniště, zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování staveniště, zařízení staveniště a jejich udržování a deponie materiálů jsou zahrnuty do ceny díla. Zhotovitel zabezpečí střežení staveniště na své náklady a odpovědnost.
 - uhradit náklady na odběr vody a el. energie spojené s realizací stavby. Pokud vzniknou čerpáním el.energie nebo odběrem vody škody, odpovídá za ně zhotovitel. Náklady na odběr vody a el. energie jsou zahrnuty v ceně díla.
 - při odevzdání a převzetí stavby doložit ve stavebním deníku písemné potvrzení o předání dotčených podzemních sítí jejich správcům
 - před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, písemně alespoň 5 pracovních dnů předem vyzvat zástupce objednatele (ne pouze zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutné provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. O výsledku kontroly provede objednatel písemný záznam.
 - po dokončení díla uvést všechny stavbou dotčené pozemky, objekty a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením jejich majitelů, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání. Náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování

pořádku na pracovišti. Rovněž zodpovídá za provádění prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

5. V průběhu prací na stavbě vede zhotovitel stavební deník.
 - během pracovní doby musí být deník trvale přístupný
 - povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím posledního objektu stavby
6. Zhotovitel je povinen předložit denní záznamy nejpozději následující pracovní den a odevzdat doзору objednatele první průpis, který bude na závěr stavby vyměněn za originál. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, sdělí své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí denního záznamu. Jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. Opatření pro zdárný průběh stavby zajišťuje, provádí a hradí zhotovitel. Domnívá-li se zhotovitel, že pro zdárný průběh provádění prací existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.
7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Podmínkou předání a převzetí je úspěšné provedení všech předepsaných zkoušek. Objednatel ani jiný subjekt nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání prací věděl, nebo vědět musel, o vadách podkladů a na tyto neupozornil nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány podklady objednatele.
9. O předání a převzetí díla nebo jeho části sestaví objednatel zápis, který obsahuje zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (např. prodloužení odpovědnosti za vady). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o jeho převzetí, odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
10. Povinnost dodat je splněna řádným provedením a předáním díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.
11. V případě dohody objednatele se zhotovitelem o předání a převzetí díla s předem odsouhlasenými drobnými vadami a nedodělkami, které vznikly na základě objektivních důvodů, bude dohodou smluvních stran stanoven procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělkami specifikované v zápise o předání a převzetí díla, přičemž tato část ceny díla bude odečtena z konečného daňového dokladu a bude zhotoviteli uhrazena až po odstranění všech vad a nedodělků (tzv. zádržné).

VIII. Platební podmínky

1. Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v příslušném článku této smlouvy. Úhrady plateb, u kterých dojde k dílčímu plnění - vlastní realizace (včetně poslední fakturované částky) bude objednatel provádět průběžně po obdržení daňového dokladu (faktury). Podkladem pro fakturaci je zjišťovací protokol dílčího plnění a rozpočet stavby zpracovaný zhotovitelem na základě skutečně provedeného objemu prací a dodávek.
2. Předáním a převzetím dílčích plnění není porušena povinnost zhotovitele předat kompletní dodávku díla se všemi požadovanými zkouškami, doklady a projektovou dokumentací, opravenou podle skutečného provedení až po jejím úplném dokončení. Do doby předání a převzetí kompletní dodávky díla zhotovitel odpovídá za její stav bez ohledu na přejímky dílčích plnění.

3. V případě, že má dílo drobné vady a nedodělky s ohledem na čl. VII, bod 12, je objednatel oprávněn poměrnou část platby stanovenou jako procentní podíl z celkové ceny díla připadající na vady a nedodělky specifikované v zápise o předání a převzetí díla zadržet (tzv. zádržné) a uhradit ji až po odstranění veškerých vad a nedodělků.
- Stanovení tzv. "zádržného", tj. smluveného procenta z fakturované ceny (bez DPH), které bude zapláceno po odstranění případných vad a nedodělků, nemá vliv na základ daně a povinnost zhotovitele (plátce DPH) uplatnit daň na výstupu z celé fakturované ceny.
- Uskutečnění zdanitelného plnění nastává k datu předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného předávajícím a přebírajícím (stejně datum).
4. Zhotovitel je povinen do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění vystavit běžný daňový doklad.
- Podkladem k provedení platby je daňový doklad (faktura), který musí obsahovat následující náležitosti:
- označení, že se jedná o daňový doklad (fakturu) a jeho evidenční číslo
 - obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele (včetně přesné adresy)
 - popis předmětu dodávky a číslo stavby
 - datum vystavení a odeslání
 - označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce
 - datum splatnosti
 - v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., § 28 o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů
 - přílohu tvořenou předávacím protokolem
5. Pokud daňový doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny výše nebo budou tyto údaje nesprávné a neúplné, popř. budou nesprávné nebo neúplné jiné údaje, je objednatel oprávněn takovýto daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování zhotoviteli a doba splatnosti začíná znovu plynout od termínu odeslání opraveného daňového dokladu (faktury). Změnu splatnosti musí zhotovitel upravit na příslušném daňovém dokladu (faktuře).
6. Datum splatnosti daňových dokladů (faktur) u prováděných stavebních a zemních prací je stanoven na termín 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Podle takto stanovené splatnosti bude objednatel postupovat bez ohledu na splatnost uvedenou na daňovém dokladu (faktuře). Plněním zhotovitel souhlasí bez výhrad s platebními podmínkami uvedenými ve smlouvě.
7. Při prodlení s úhradou daňových dokladů (faktur) uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení dle platné právní úpravy.
8. Práce, které provedl zhotovitel bez zadání zakázky o své újmě, odchýlně od smlouvy o dílo, se do seznamu prací a dodávek nesmí zařadit. Úhrada těchto prací a dodávek se provede jen tehdy, jestliže je objednatel uzná dodatečně za nutné nebo žádoucí příslušným dodatkem k původní smlouvě.
9. V případě, že uskutečněné zdanitelné plnění podléhá přenesené daňové povinnosti dle údajů o číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude podle § 92 a) z.č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů uplatněna cena bez DPH a objednatel je povinen přiznat a zaplatit DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IX. Odpovědnost za vady – záruka

Zhotovitel přebírá záruku po dobu 60 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončeného díla. Závady zjištěné při přejímce díla nebo v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit

do 15-ti dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. V případech pochybností se má za to, že reklamace byla doručena 3. pracovní den od jejího prokazatelného odeslání na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě.

Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu a zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 15-ti dnů od doručení jejich vyúčtování. Pokud prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady uhrazeny objednatelem.

Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:

- a) při převzetí díla,
- b) i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby 60 měsíců od předání a převzetí kompletně dokončeného díla.

U vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba, pokud bude delší. Na tyto části díla, na které zhotovitel vystaví záruku na dobu delší než 60 měsíců, platí tato záruční lhůta.

X. Smluvní pokuty

Za prodlení se splněním předmětu smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním termínu odstranění vad.

V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bez zavinění objednatele nebo v případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 20 % z ceny díla (včetně DPH) při odstoupení v termínu do 2 měsíců před termínem plnění, při odstoupení v době kratší než 2 měsíce před termínem plnění nebo po tomto termínu 30 % z ceny díla (včetně DPH).

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

XI. Podmínky provádění díla za provozu

Při provádění prací budou respektována ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení, komunikací, objektů a zdrojů vody. Za jejich případné poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost.

XII. Ostatní podmínky

1. Smlouva vzniká dohodou stran o celém jejím obsahu a nabývá účinnosti dnem, kdy ji potvrdí druhá smluvní strana. Změny a doplňky mohou být činěny pouze po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran a to formou písemného dodatku.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou pečlivostí a starostlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné zákonné předpisy, doporučené technické normy a podmínky této smlouvy.
3. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen hradit vzniklou škodu.

4. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.
5. Podstatným porušením povinností se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
Za podstatné porušení se považuje vždy prodlení zhotovitele v postupu prací na dodávce díla nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručuje bezvadné užívání díla podle stanovených parametrů a když objednatel nesplní své finanční závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. Odstoupením od smlouvy však zůstávají nedotčena případná práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy.
6. Práce, které vykazují v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi.
7. Vznikla-li by nahrazováním objednateli škoda, hradí zhotovitel i ji.
8. Ostatní práva a povinnosti stran vyplývající ze smluvního vztahu, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 364 Obchodního zákoníku započtení vzájemných pohledávek vzniklých při plnění smlouvy z titulu úhrady sjednané ceny díla a vyúčtovaných smluvních pokut.
10. Smluvní strany se zavazují ve smyslu §17 a násl. Obchodního zákoníku neposkytovat obchodní a technické údaje a informace získané v rámci plnění smlouvy o dílo třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.
11. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 vrátí právoplatně podepsané zhotoviteli.

V Ostravě, dne: 14.6.2012

V Ostravě, dne: 12.6.2012

Za objednatele:



**Ostravské
komunikace, a.s.**

Ostravské komunikace, a.s., Novoborská 1766/II
Ostrava-Mariánské Hory, 702 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel

Za zhotovitele:

Ing. Ladislav Horák
jednatel společnosti

HYDROSPOR spol. s r.o.
702 00 OSTRAVA-PŘÍVOZ
ÚPRKOVÁ č. 3
tel/fax: 596 133 730, 596 136 801
DIČ: CZ47666374 2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Smetkové hospodářství v areálu OK, a.s.**

JKSO

EČO

Místo

Ostrava

IČ

DIČ

Objednatel Ostravské komunikace, a.s.

25396544

CZ25396544

Projektant

47666374

CZ47666374

Zhotovitel HYDROSPOR spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

Johančíková

5.4.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	130 780,49	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	700 762,06	9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		831 542,55	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
								23	Součet 7, 12, 19-22		831 542,55
Datum a podpis				Razítko				24	DP _H 14,00 % z 0,00		0,00
Objednatel								25	DP _H 20,00 % z 831 542,55		166 308,60
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		997 851,15
Datum a podpis				Razítko				E Připočty a odpočty			
Zhotovitel								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis				Razítko				29	Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET

Stavba: Smetkové hospodářství v areálu OK, a.s.

Objekt: Rozšíření areálové kanalizace a vodovodu

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Johančíková

Datum: 5.4.2012

Objednatel: Ostravské komunikace, a.s.

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

Smetkové hospodářství v areálu OK a.s.

831 542,55

3,680

F.2.1 Rozšíření areálové kanalizace a vodovodu

831 542,55

3,680

HSV

kompletní konstrukce

593 350,00

0,000

1	038-1	Čerpací stanice ASIO vč.dopravy	kompl et	1,000	532 050,00	532 050,00	0,000
2	038-2	Plastová jímka AS 1.7/1.6 vč. dopravy	kompl et	1,000	41 300,00	41 300,00	0,000
3	038-3	Tlaková zvyšovací stanice	kompl et	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000
4	038-4	Samonavíjecí buben s vodovod.hadící	kompl et	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000

HSV

potrubí z trub plastických

82 054,50

0,000

1	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub PP DN250	m	35,100	27,50	965,25	0,000
2	UP644500W	DIN UR 2 potrubí PP DN 250 vč. těsnění	m	35,100	690,80	24 247,08	0,000
3	871171121	Montáž potrubí z trubek PE D40	m	34,300	15,60	535,08	0,000
4	013-R1	Potrubí HD-PE-100-SDR11-D40x3,7	m	34,300	30,10	1 032,43	0,000
5	871211121	Montáž potrubí z trubek PE D63	m	110,100	21,60	2 378,16	0,000
6	013-R2	Potrubí HD-PE-100-SDR11-D63x5,8	m	110,100	71,50	7 872,15	0,000
7	871241121	Montáž potrubí z trubek PE D90	m	180,500	45,80	8 266,90	0,000
8	013-R3	Potrubí PE100-SDR11-D90x8,2	m	180,500	141,90	25 612,95	0,000
9	877171121	Montáž elektrotvarovek na potrubí PE D40	kus	1,000	54,60	54,60	0,000
10	286-R10	Elektrokoleno PE D40/90°-SDR11-PE100	kus	8,000	264,00	2 112,00	0,000
11	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z PP D63	kus	2,000	64,60	129,20	0,000
12	286-R11	Elektrokoleno PE D63/45°-SDR11-PE100	kus	2,000	374,00	748,00	0,000
13	286-R20	Tkus PE D63/63-SDR11-PE100-elektro	kus	2,000	377,30	754,60	0,000
14	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z PP-D90	kus	8,000	87,90	703,20	0,000
15	286-R12	Elektrokoleno PE D90/45°-SDR11-PE100	kus	8,000	669,90	5 359,20	0,000
16	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub plastických	t	3,890	330,00	1 283,70	0,000

HSV

drobné objekty a zařízení

121 660,75

0,000

1	891269111	Montáž navrtávacích pasů DN100/40	kus	1,000	766,00	766,00	0,000
2	089-103-R	Nvrtávací pás HOD 100/50 s uzav.armaturou	kus	1,000	4 325,20	4 325,20	0,000
3	89-510	Zemní soupr.DN50 teleskop	kus	1,000	1 101,10	1 101,10	0,000
4	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	435,00	870,00	0,000
5	089-105-R	Šoupátko EKO-Plus typ 001 - DN80	kus	2,000	3 968,80	7 937,60	0,000
6	89-510	Zemní soupr.DN80 teleskop	kus	2,000	1 338,70	2 677,40	0,000
7	891163111	Montáž vodovodního ventilu DN25	kus	1,000	106,00	106,00	0,000
8	89-900	Kulový kohout DN 25	kus	1,000	550,00	550,00	0,000
9	891247111	MTŽ a DOD odkalení a odvzdušnění	kus	2,000	14 500,00	29 000,00	0,000
10	899401112	Osaz poklopů litin šoupátkových	kus	3,000	401,00	1 203,00	0,000
11	89-120	Poklop šoupátkový litinový-víčko min.130mm	kus	3,000	490,00	1 470,00	0,000
12	89-222	Betonový podklad pod poklop pro vystředění	kus	3,000	67,00	201,00	0,000
13	871311111	Montáž ocelových chrániček	m	27,100	176,00	4 769,60	0,000
14	143223-R	TR OC PODEL SVAR 11375.1 D89x4,5	M	19,100	349,80	6 681,18	0,000
15	143332-R	TR OC PODEL SVAR 11375.1 D 159x4,5	M	8,000	788,70	6 309,60	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
16	892273112	Signalizační vodič Cu D4mm2 vč. montáže	m	450,000	25,00	11 250,00	0,000
17	892273113	Výstražná folie š.330 mm-bílá vč.montáže	m	225,000	15,00	3 375,00	0,000
18	87131-R100	Zaústění výtlačku do odpadního potrubí DN 200	kus	1,000	500,00	500,00	0,000
19	894411-R1	Montáž šachet kanalizačních z betonových dílců	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
20	89-R-200	Dodávka skruží a dna betonové šachty	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
21	899104111	Osazení poklopů litinových hmotností nad 150kg	kus	1,000	673,00	673,00	0,000
22	721-089-91	Poklop D400 lit.s bet.výplní a odvětráním-19584	kus	1,000	3 256,00	3 256,00	0,000
23	8959411-R	Zřízení šachet plastových	kus	1,000	700,00	700,00	0,000
24	RF452000	Šachta PP - TEGRA D600	kus	1,000	10 650,00	10 650,00	0,000
25	899103111	Osazení poklopů litinových do 150kg	kus	1,000	591,00	591,00	0,000
26	RF710000W	POKLOP LITINOVÝ 600/12,5T B125	kus	1,000	3 328,00	3 328,00	0,000
27	RF900000W	TELESKOPICKÝ ADAPTÉR A15-C250 (vč.těsnění)	kus	1,000	2 555,00	2 555,00	0,000
28	998274101	Přesun hmot	t	4,413	298,00	1 315,07	0,000
Ostatní náklady na nutné práce související s mont.pracemi						24 477,30	3,680
D100							
29	8923811	Zkouška vodotěsnosti kanal. potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	35,100	21,50	754,65	0,000
30	89237219	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při zkouškách kanal. potrubí	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	0,920
33	892233121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	144,400	22,50	3 249,00	0,000
31	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	225,500	12,30	2 773,65	0,000
32	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	6,000	1 200,00	7 200,00	2,760
34	899	bakteriologický rozbor vody	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	0,000
Ostatní náklady nutné pro předání stavby						10 000,00	0,000
D101							
35	1	inž. činnost	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	0,000
36	2	Oprava PD dle skutečnosti	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
Celkem						831 542,56	3,680

**POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ
Z HLEDISKA IMS OK, A.S.**

WORK SAFETY

ENVIRONMENT

1. Část - Dotazník

Jméno / název dodavatele:	HYDROSPOR spol. s r.o.		
Adresa dodavatele:	Úprkova 3, Ostrava – Přívoz, 702 00		
Poskytované výrobky / služby:	realizace a údržba vodohospodářských staveb (provádění staveb, jejich změn a odstraňování)		
Kontaktní osoby ve věci ochrany životního prostředí a BOZP			
Jméno a funkce: Ing. Ladislav Horák, jednatel společnosti	tel.: 596 133 730		
Má vaše firma environmentální politiku či politiku BOZP?	ANO	(Pokud ano, přiložte prosím kopii.)	
Má vaše firma zavedený systém řízení environmentu (EMS) nebo BOZP?	ANO		
Uved'te prosím, jaké budete používat:			
mechanismy, zařízení a nářadí	drobné ruční nářadí, elektrosvářečka, elektrocentrála, elektročerpadla		
dopravní prostředky	dodávkový automobil, AVIA - valník		
suroviny, materiál, výrobky	Čerpací stanice ASIO, plastová jímka AS 1.7/1.6, tlaková zvyšovací stanice, samonavíjecí buben s vodovod.hadící, potrubí z kanalizačních trub PP, potrubí z trub PE, tvarovky, armatury, šachta PP - TEGRA D600, kanalizační šachty z betonových dílců, ocelová chránička		
chemické látky a přípravky	-----		
Jaké budou při vaší činnosti vznikat odpady a jaký bude způsob jejich likvidace:			
Odpad (název, typ)	Kategorie	Obj. za měsíc (t nebo m ³)	Způsob zneškodnění
při provádění montážních prací odpady nevzniknou	-----	-----	-----
Jaké další možná rizika nebo vlivy na životní prostředí je třeba vzít v úvahu? Stavební činnost nebude mít vliv na životní prostředí.			

Tímto stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi zde uvedenými a že tyto budu dodržovat.

Jméno a příjmení kompetentního zástupce společnosti:

Datum: 12.6.2012 Podpis:



POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.

2. Část - Informace a seznam požadavků z hlediska IMS OK, a.s.

Společnost Ostravské komunikace, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení kvality, environmentu a BOZP dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. V rámci našich smluvních vztahů a spolupráce jste odpovědní za dodržování pravidel, principů a postupů zde uvedených a za přispívání k naplňování vyhlášené integrované politiky firmy.

Vedení společnosti

A. POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU OK, a.s.

Ostravské komunikace, a.s. je tradiční, progresivní a moderní společnost, která buduje své dobré jméno a postavení na spokojenosti svých zákazníků s kvalitou odvedené práce a pružnosti v řešení jednotlivých úkolů. Jedním z parametrů rozvoje naší společnosti je řízený přístup pracovníků k osobní odpovědnosti za kvalitu, dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí a bezpečnostní práce v celém rozsahu výrobní, údržbové, inženýrské a investiční činnosti, jež společnost zabezpečuje.

Strategii společnosti zaměřujeme zejména na:

- zásadu trvalé orientace na zákazníka
- technické zdatnosti a profesionalitě
- kvalitě poskytovaných služeb
- šetrné chování a ochranu životního prostředí
- bezpečné pracovní prostředí a ochranu zdraví pracovníků
- udržení a postupné zvyšování podílu na trhu

Pro realizaci této strategie uplatňujeme zásady řízení dle požadavků mezinárodních norem ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Předpokladem jsou fungující systémy řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založené zejména na naplňování těchto zásad:

- Plnění všech požadavků platných právních předpisů, které se na naši společnost vztahují z hlediska integrovaného systému, stejně jako všechny další relevantní požadavky.
- Provádění činností firmy a poskytovaných služeb takovým způsobem, aby bylo vyloučeno ohrožení zdraví pracovníků, zákazníků a veřejnosti, aby byla zajištěna minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a dosahována nejvyšší možná kvalita služeb.
- Udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému dle norem ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 v rámci udržitelného rozvoje, pro trvalé zvyšování efektivnosti a účinnosti všech pracovních a řídicích procesů.
- Podchycování všech environmentálních aspektů a potenciálních nebezpečí poškození zdraví osob, aby mohly být patřičně řízeny s cílem jejich postupného snižování.
- Systematické vzdělávání, vedení a motivace všech pracovníků k posilování odpovědnosti za kvalitu, vlastní bezpečnost i ochranu zdraví jiných osob, k minimalizaci poškození životního prostředí, incidentů v oblasti BOZP a zajišťování vysoké kvality všech služeb, vč. zapojování pracovníků do programů integrovaného systému. Zvyšování úlohy a odpovědnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení společnosti.
- Zlepšování environmentálního profilu, postupné snižování materiálové a energické náročnosti provozovaných technologií za účelem šetření surovinových zdrojů.

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.

- Uplatňování a soustavné rozvíjení programu prevence v daných provozních podmínkách, pro předcházení znečišťování životního prostředí, pracovním úrazům, nemocím z povolání a jiným nežádoucím událostem na pracovištích.
- Zabezpečení dostatečných zdrojů potřebných pro realizaci integrovaného systému, zajišťování odpovídající infrastruktury na vysoké úrovni – s cílem vysoké efektivity a kultury práce, minimalizace environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP.
- Zapojení všech spolupracujících subjektů, především subdodavatelů, do systému zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
- Vytváření podmínek pro pozitivní postoj všech pracovníků k otázkám kvality, životního prostředí a BOZP, zohledňování názorů, připomínek a podnětů pracovníků a zainteresovaných stran.

Pro naplnění politiky integrovaného systému řízení kvality, environmentu a BOZP se vedení společnosti, vědomo si své rozhodující odpovědnosti, zavazuje důsledně uplatňovat úkoly a opatření vyplývající z integrovaného systému.

Hlavním cílem společnosti je maximální a trvalé uspokojování potřeb našich zákazníků, a to při zachování ochrany životního prostředí a bezpečného pracovního prostředí.

*Politika integrovaného systému je závazná pro všechny pracovníky
a spolupracující subjekty.*

B. Všeobecné podmínky pro návštěvníky a zaměstnance externích firem

1. Pro vpuštění návštěvníka nebo zaměstnance externí firmy je zapotřebí souhlasu odpovědného pracovníka příslušného pracoviště.
2. Na pracovištích společnosti je zakázána konzumace alkoholu a jiných omamných látek.
3. Všichni zaměstnanci externích firem musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
4. V celém areálu OK je zakázáno fotografovat nebo natáčet videa bez předchozího souhlasu vedení.
5. Práce musí být prováděny v souladu s platnými právními a jinými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ekologie.
6. Nakládání a skládání je povoleno jen na vyhrazených místech s předchozím souhlasem odpovědného pracovníka příslušného pracoviště.
7. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a jiným předpisům.
8. Při provádění prací musí zaměstnanci používat (tam, kde nelze zajistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik jinak) příslušné osobní ochranné pomůcky.
9. Externí firmy odpovídají za správné nakládání s odpady vzniklými jejich činnostmi a rovněž za jejich odstranění.
10. Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, zabránit kontaminaci půdy úkapy ropných látek, neprodukovat zbytečné emise oxidů dusíku (tzn. vypínat motory). V areálu je povolená max. rychlost 20 km/h.
11. Pokud návštěvník nebo zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob či poškodit životní prostředí, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost kontaktní osobě společnosti.
12. Povinností každého zaměstnance je zdržovat se na pracovišti, které mu bylo vymezeno. Vstup do ostatních pracovních prostorů je bez oprávnění zakázán.

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.

13. Před započítím prací je externí dodavatel prací povinen informovat zástupce společnosti o všech rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích firmy a opatřeních na jejich minimalizaci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.
14. Návštěvník nebo externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto pravidel vzniknou.

C. Základní pravidla z hlediska BOZP/PO

S ohledem na možné dopady bezpečnostních rizik při práci je třeba **používat předepsané ochranné pracovní pomůcky, řídit se bezpečnostním značením, dbát návodů k obsluze a pracovních návodů a respektovat všechna stanovená opatření pro konkrétní výkon činnosti.**

Přehled specifických rizik je vyvěšen na jednotlivých pracovištích nebo je k dispozici u příslušných vedoucích.

Možnými obecnými riziky ohrožení zdraví jsou:

- pohyb po pracovišti - zakopnutí o překážky v komunikaci
- ruční manipulace s břemeny - zhmoždění dolních končetin
- likvidace požáru - kontakt s plameny
- likvidace požáru - nadýchání zplodin hoření
- používání stlačeného vzduchu - zasažení oka drobnou částicí
- manipulace s břemeny pomocí manipulačního vozíku - najetí vozíkem na dolní končetinu
- manipulace s břemeny pomocí manipulačního vozíku - zhmoždění celého těla nestabilním nákladem
- poskytování první pomoci - poškození zdraví z důvodu neodborně poskytnuté první pomoci
- evakuace - zakopnutí a pád

Dbejte prosím na odbornou způsobilost Vašich pracovníků, kteří v našich prostorách vykovávají takovou činnost, která může ohrozit zdraví a životy pracovníků. V případě, že součástí Vaší dodávky je nějaký nebezpečný obal nebo chemická látka/přípravek, jste povinni nás o tom informovat včetně způsobu nakládání s nimi.

V případě svařování v areálech OK, a.s. je nutný souhlas požárního technika OK, a.s. !!!

Povinnosti pracovníků společnosti Ostravské komunikace, a.s. při mimořádných situacích:

Základní povinností všech pracovníků při zjištění požáru, podezření či zjištění jiné mimořádné události, je dle svých možností učinit nezbytná opatření k odvrácení hrozby rozšíření události či ke zmírnění následků události. Svá zjištění je nutno neprodleně oznámit zástupci společnosti OK, a.s.

Poté pracovník ihned opustí prostory, dle možností varuje ohrožené osoby, spolupracovníky, aj. Jedná vždy tak, aby neohrozil zdraví a život svůj ani zdraví a životy ostatních pracovníků!

Na našich pracovištích jsou pro zajištění havarijní připravenosti v rámci rizikových procesů vyvěšeny naše havarijní plány – **Požární poplachová směrnice, Plán opatření pro případ havarijního úniku látek znečišťujících vodu v OK, a.s.** a další. Zde naleznete v případě potřeby důležité pokyny pro případy těchto situací. U každého nebezpečného odpadu je dále k dispozici identifikační list tohoto odpadu a pro každou nebezpečnou látku pak bezpečnostní list.

S ohledem na možné dopady env. aspektů je třeba usilovat o důsledné třídění odpadů – odpad vhazovat do označených odpadních nádob vždy pro konkrétní druh odpadu, zvýšenou pozornost pak věnovat nebezpečnému odpadu! Velmi důležité je také s maximální opatrností zacházet s jakýmkoliv nebezpečnými látkami.

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.



Důležitá telefonní čísla:

- | | |
|---|-------------|
| • Policie ČR | 158 |
| • Městská policie | 156 |
| • Hasiči | 150 |
| • Záchranka | 155 |
| • Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |
| • Představitel managementu pro integrovaný systém | |
| Vlastimil Bulawa | 602 529 523 |
| • BT – bezpečnostní technik (požární technik) | 724 348 291 |
| • Ekolog | 724 149 088 |

Respektováním a dodržováním postupů a pravidel uvedených v tomto letáku lze snižovat vlivy našich činností na životní prostředí, chránit jeho jednotlivé složky a lidské zdraví a systémem prevence tak částečně přispívat k ochraně zdraví a zlepšení současného stavu životního prostředí, jehož jsme součástí. Nedodržení těchto postupů může ohrozit lidské zdraví nebo způsobit negativní vlivy na životní prostředí !



Czech

CERTIFIKÁT

TÜV SÜD Czech

certifikační orgán systémů managementu č. 3053
akreditovaný ČIA

osvědčuje, že společnost
HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 3/966
CZ – 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 47666374



pro následující obory činností:

**provádění vodohospodářských
a inženýrských staveb včetně jejich změn,
udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování**

provádění vodoinstalatérství

vyjma požadavků kap. 7.3 Návrh a vývoj

zavedla a používá systém managementu jakosti,
který odpovídá

ČSN EN ISO 9001:2009

Číslo auditní zprávy **0287/70/09/QM/AZ/C**

Platnost certifikátu **10.09.2012**

Číslo certifikátu **00.536.589**



Handwritten signature

V Praze, 10.09.2009





TÜV SÜD Czech

certifikační orgán
systémů environmentálního managementu č. 3053
akreditovaný ČIA

osvědčuje, že společnost

HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 3/966

CZ – 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 47666374



pro následující obory činností:

**provádění vodohospodářských
a inženýrských staveb včetně jejich změn,
udržovacích prací na nich a jejich
odstraňování**

provádění vodoinstalatérství

zavedla a používá systém environmentálního managementu, který odpovídá

ČSN EN ISO 14001:2005

Číslo auditní zprávy 0049/70/09/EMS/AZ/C

Platnost certifikátu 10.09.2012

Číslo certifikátu 00.536.599



V Praze, 10.09.2009





Czech

CERTIFIKÁT

Certifikační orgán systémů managementu č. 3053
TÜV SÜD Czech s.r.o.

potvrzuje, že společnost



HYDROSPOR spol. s r.o.

Úprkova 3/966

CZ – 702 00 Ostrava - Přívoz

IČ: 47666374

zavedla a používá
systém managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru

**provádění vodohospodářských a inženýrských staveb včetně
jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
provádění vodoinstalatérství**

Na základě vykonaného auditu, zpráva č. **05.205.452**

bylo prokázáno splnění
požadavků normy

ČSN OHSAS 18001:2008

Tento certifikát je platný do **08.09.2014**

Registrační číslo certifikátu **05.143.762**



Praha, 08.09.2011

