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Dodatec¢né informace &. 1 k otevienému fizeni s nazvem:

Regenerace obvodového plasté budov Ostravskych
komunikaci, a.s.

Dotaz ¢. 1:

Zakon 137/2006 Sb. o VZ § 71 odst. 4: Otevirani obalek musi byt zahajeno
ihned po uplynuti Ih(ity pro podani nabidek.

Pro¢ se obalky oteviraji az hodinu po odevzdani nabidek v 11.30 hod?

Odpovéd ¢. 1:

Zakon 137/2006 Sb. o VZ § 71 odst. 4 stanovi zahajeni otevirani obalek
ihned po uplynuti Ihity pro podani nabidek. Nestanovi tedy zadny Casovy
limit, ktery by vymezoval pojem ,ihned". Zadavatel stanovil dobu otevirani
obalek hodinu po skoné&eni Ih(ty podani nabidek, z diivodu pfipravy
administrace potiebné ke komisi otevirani obalek.

Dotaz ¢. 2:

- V zadavaci dokumentaci uvadite termin pro objekty:

l. etapa - objekty B, E, M ............ nejpozdéji do 30. 9. 2014
Il. etapa - objekty C, D ................ nejpozdéji do 30. 9. 2015

Dilo bude ukonéeno vydanim kolaudaéniho souhlasu.

-V navrhu smlouvy o dilo je uveden termin pro objekty:
l. etapa — objekty B, E, M

Zahajeni praci na objektu B, E, M: ................... (doplini uchazec)
Dokonceni praci na objektu B, E, M: ................ (dopini uchaze¢ nejpozdéji
vSak do 30.9.2014)

Il. etapa - objekty C, D
Zahajeni praci na objektu C, D, a E: ................ (dopini uchazec)
Dokonceni praci na objektu C, D, a E: ............ (dopini uchazeé nejpozdéji
v8ak do 30. 9. 2015)
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Die naseho nazoru v navrhu SoD nepatfi jiz objekt E u zahajeni a dokong&eni praci u
druhé etapy.

Odpovéd’ ¢. 2:

Objekt E v navrhu smlouvy je skutecné uveden v Il. etapé mylné.

Zadavatel proto upravuje a nové nahrazuje znéni bodu IV., odst.1) Navrhu smiouvy
o dilo, takto:

1) I. etapa - objekty B, E, M

Zahajeni praci na objektu B, E, M: ................... (dopini uchazeé)
Dokoné&eni praci na objektu B, E, M: ................ (doplini uchazeé¢ nejpozdéji
vSak do 30.9.2014)

Il. etapa - objekty C, D

Zahajeni praci na objektu C, D: ................ (dopini uchazec)

Dokonceni praci na objektu C, D: ............ (doplini uchazeé nejpozdéji véak
do 30. 9. 2015)

V Ostravé, dne 16. 10. 2013

by

Ing. Daniel Lygka
predseda predstaverjstva a feditel =
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