

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel : **Bystroň group a.s.**
sídlo: Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívovz
koresp. adresa : Rudná 114, 700 30, Ostrava-Jih
Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu : 107-1615600277 / 0100
IČ : 278 00 466
DIČ : CZ27800466
CZ :
Statutární zástupce: p. Michal Bystroň
Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
ing. Luděk Kašpar

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci živnostenských oprávnění Krajský soud
v Ostravě., oddíl B, vložka 3238

Objednatel **Ostravské komunikace, a.s.**
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 86- 5225320227/0100
IČ 25396544
DIČ CZ25396544
Statutární zástupce: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva a ředitel
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy jsou stavební úpravy dokončené stavby. Jedná se o provedení „Regenerace obvodového pláště budov“ – objekt B, C, D, E a M (u objektu M pouze střešní plášť), které se nachází v areálu firmy Ostravské komunikace, a.s. ul. Novoveská 1266/25, Ostrava-Mariánské Hory, v rozsahu projektové dokumentace z 05/2011, zpracované projektantem, ing. Josef Březina, Forsing projekt s.r.o., Jubilejní 27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka.
2. Zhotovitel provede předmět plnění podle výše uvedené projektové dokumentace a po provedení díla budou splněny požadavky uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy a budou v souladu s energetickým štítem obálky budovy.
3. Stavební úpravy a provedení fasády, dle čl. II. bod č. 1) této smlouvy budou provedeny tak, aby vyhověly bezpečnostním a požárními předpisy.



OPERAČNÍ PROGRAM
REGIONÁLNÍ ROZVOJ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Projekt
společně s partnery

2

4. Přesný rozsah a členění zakázky je dán zadávací dokumentací k otevřenému řízení: Regenerace obvodového pláště budov Ostravských komunikací, a.s., ev. číslo: OŘ/03/13, resp. projektovou dokumentací z 05/2011, zpracované projektantem, ing. Josef Březina, Forsing projekt s.r.o., Jubilejní 27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, včetně výkazu výměr.
5. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:
- projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované projektantem
 - nabídky zhotovitele, ze dne 31. 10. 2013
 - zadávací dokumentace k VZ OŘ/03/13
 - smlouvy o dílo,
6. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek.
7. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a českými technickými normami přejímajícími evropské normy, evropská technická schválení apod., souvisejícími s předmětem výzvy. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo (dále jen SoD) ze strany objednatele (zadavatele) bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.
8. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené projektové dokumentace, nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
10. Zadavatel má ve svém investičním záměru přístavbu a nástavbu objektu C, pokud by stavební úpravy objektu C byly realizovány, potom by regenerace obvodového pláště na objektu C nebyla realizována. Zadavatel se zavazuje informovat dodavatele o tom, že regenerace obvodového pláště na objektu C nebude realizována, nejpozději do 30. 4. 2015.



OPERATIVNÍ PROGRAM
ZÁSTUPNÍ PROJEKT



EVROPSKÁ UNIE
fond rozvoje

Investice
pro budoucnost

III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele, ze dne 31. 10. 2013

Cena celkem za objekt B bez DPH:	1 104 174,03 Kč
DPH :	231 876,55 Kč
Celková cena za objekt B včetně DPH:	1 336 050,58 Kč

Cena celkem za objekt C bez DPH:	743 921,95 Kč
DPH :	156 223,61 Kč
Celková cena za objekt C včetně DPH:	900 145,55 Kč

Cena celkem za objekt D bez DPH:	4 446 824,30 Kč
DPH :	933 833,10 Kč
Celková cena objekt D včetně DPH:	5 380 657,41 Kč

Cena celkem za objekt E bez DPH:	2 779 312,89 Kč
DPH :	583 655,71 Kč
Celková cena za objekt E včetně DPH:	3 362 968,59 Kč

Cena celkem za objekt M bez DPH:	617 492,55 Kč
DPH :	129 673,43 Kč
Celková cena za objekt M včetně DPH:	747 165,98 Kč

Cena celkem bez DPH:	9 691 725,72 Kč
DPH :	2 035 262,40 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH:	11 726 988,12 Kč

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a sjednané ceně zahrnuté.
3. V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně, než jsou oceněny



OPERAČNÍ PROGRAM
REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond rozvoje regionů

Provozní
a investiční výdaje

v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

4. Zhotovitel se zavazuje odkoupit za cenu 1,- Kč bez DPH demontovaný hliníkový obklad na budově B a C.

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1. **I. etapa – objekty B, E, M**

Zahájení prací na objektu B, E, M: 1. 5. 2014

Dokončení prací na objektu B, E, M: 30. 9. 2014

II. etapa - objekty C, D

Zahájení prací na objektu C, D: 1. 5. 2015

Dokončení prací na objektu C, D: 30. 9. 2015

2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí nejpozději tři dny předem. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě. V průběhu realizace díla bude časový harmonogram zohledňovat požadavky a podmínky objednatele na provoz -- uvolňování prostor atd.
3. Místem plnění jsou budovy v sídle Ostravských komunikací, a.s., na ulici Novoveské 1266/25, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
2. Zálohové platby nebudou poskytovány
3. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány měsíčně, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.
4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného předmětu plnění veřejné zakázky jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění (dále jen označena „ faktura “)
5. **Lhůty splatnosti faktur jsou stanoveny na 60 kalendářních dnů** po jejich doručení objednateli. V každé faktuře bude zhotovitelem proveden odečet 10 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 10 % pozastávky z fakturované ceny díla bez DPH bude účtována zhotovitelem po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku budou objednatelem



OPERAČNÍ PROGRAM
ZÁKLADNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Londýnská iniciativa

Provozní
systém a projekty

vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 60 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel zajistí potřebná správní rozhodnutí, zejména stavební povolení pro uvedenou stavbu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději dva dny před zahájením prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Při předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.
2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli užívání části plochy a případně dalších prostor pro potřeby zařízení staveniště zhotovitele. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem zhotovitele.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích
 - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, receptur a jiných závazných pokynů
 - požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu
 - zhotovitel odpovídá za splnění hodnot uvedených v Průkazu energetické náročnosti budov a v energetickém štítku.
4. Charakter subdodávek bude v souladu s údaji doloženými v nabídce. Zhotovitel může bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, pouze v případě, že tyto třetí osoby uvedl v nabídce zhotovitele jako své subdodavatele. V ostatních případech je toto podstoupení bez souhlasu objednatele nepřipustné a bude považováno za podstatné porušení podmínek této smlouvy
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.
6. Práce budou prováděny v areálu Ostravských komunikací, proto bude zhotovitel v maximální možné míře brát ohled na nepřerušovaný provoz v ostatních objektech, dle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.
7. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům.



OPERAČNÍ PROGRAM
ROZVOJ REGIONŮ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje

Procenta
společné práce

Pracovníci zhotovitele, kteří budou pracovat v prostorách pro místo plnění dle čl. II, budou seznámeni s bezpečnostními riziky a požární bezpečností OK, a.s., které stvrdí svými podpisy. Pokud tak neučiní, nemohou v uzavřeném areálu pracovat.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo vyplývajících z kolaudačního řízení. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, provozních zkouškách, samostatné uvedení případných změn a odchylek od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od zadávacích podkladů ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.
9. Do 14-ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit zařízení staveniště a uvést ho do původního stavu.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění případných vad.
11. Objednatel současně touto smlouvou informuje zhotovitele o skutečnosti, že je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14 001 a vyžaduje po zhotoviteli, aby při všech činnostech, které jsou předmětem této smlouvy respektoval veškeré požadavky, které tato norma obsahuje. Součástí dokumentace stavby bude dotazník, který je určený externím dodavatelům služeb pro objednatele. Tento vyplněný dotazník předá zhotovitel objednateli před uzavřením této smlouvy.
12. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech na vlastní náklad.
13. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, dle příslušných předpisů.
14. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti	:	p. Michal Bystroň,
		ing. Roman Moldrzyk
pro realizaci stavby (stavbyvedoucí)	:	ing. Luděk Kašpar

Při předání staveniště bude zhotoviteli předán seznam kontaktních osob ze strany objednatele.
15. **Dílo bude ukončeno vydáním kolaudačního souhlasu.**



OPERAČNÍ PROGRAM
VÝVOJ A PŘÍPRAVA



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje

Provozuje
systém a správu

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení, v místě stavby. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání.
2. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepiší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora a pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. Nedodržení takového termínu zhotovitelem podléhá sankci za vadu a den prodlení ve výši 1000,- Kč.

VIII. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od převzetí prací.
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně a současně faxem *nebo* e-mailem *nebo* na č. telefonu, na adresu Rudná 114, 700 30, Ostrava-Jih *nebo* mail: info@bystrongroup.cz. Výše uvedenými ustanoveními o záruční době není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu dle § 420 občanského zákoníku.
3. V případě havarijního stavu zhotovitel nastoupí na jeho odstranění nejpozději do 24 hodin od nahlášení.

IX. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při pozdní úhradě faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok z prodlení dle platné právní úpravy.
2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení na výzvu objednatele řádně a včas.
3. Při prodlení zhotovitele nedodržením termínu pro vyklízení staveniště dle čl. VI. bod 9 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši Kč 1 000,- za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24



OPERACNÍ PROGRAM
ZVÝŠENÍ PŘÍJEMŮ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje

Podpora
rozvoje regionů

hodin od jeho nahlášení, sjednávají smluvní strany sankci za každou hodinu prodlení a to ve výši Kč 1 000,-. Od sankcí, sjednaných v tomto odstavci lze upustit v případě, že termín nebylo možno splnit z objektivních důvodů či příčin.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 30. 12. 2013

Zhotovitel:
Bystron

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 300
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

U.8.
p. Michal Bystron
člen představenstva a.s.

V Ostravě dne 30.12.2013

Objednatel: **Ostravské**
komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25
Ostrava, Matianské Hory, 709 00
IČ 25396544, DIČ CZ25396544 ②

Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva a ředitel



OPERACNÍ PROGRAM
ROZVOJE REGIONŮ



EVROPSKÁ UNIE
Fond rozvoje regionů

Program
rozvoje regionů

**POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ
Z HLEDISKA IMS OK, A.S.**

WORK SAFETY

ENVIRONMENT

1. Část - Dotazník

Jméno / název dodavatele:		Bystroň group a.s.	
Adresa dodavatele: sídlo: Chopinova 576/1, 702 00, Ostrava-Přívov			
Korespondenční adresa: Rudná 114, 700 30, Ostrava-Jih, (Avion Schopping Park Ostrava)			
Poskytované výrobky / služby: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, Projektová činnost ve výstavbě			
Kontaktní osoby ve věci ochrany životního prostředí a BOZP			
Jméno a funkce: ing. Luděk Kašpar		tel.: 739 521 355	
Má vaše firma environmentální politiku či politiku BOZP?		ANO	(Pokud ano, přiložte prosím kopii.)
Má vaše firma zavedený systém řízení environmentu (EMS) nebo BOZP?		ANO	
Uveďte prosím, jaké budete používat:			
mechanismy, zařízení a nářadí	Nářadí – vrtačky, pily, míchadla, brusky, stavební vrátek, rámové lešení		
dopravní prostředky	Jeřáb, nákladní auta, osobní auta		
suroviny, materiál, výrobky	Materiály kontaktního zateplovacího systému, betony, omítkoviny, sanační malty		
chemické látky a přípravky	Viz výše		
Jaké budou při vaší činnosti vznikat odpady a jaký bude způsob jejich likvidace:			
Odpad (název, typ)	Kategorie	Obj. za měsíc (t nebo m ³) Za celou stavbu dle TZ	Způsob zneškodnění
Směsi betonu, cihel, keram.výrobků	107	20 m3	Odpady ze stavební činnosti budou roztříděny dle vyhl. Č. 381/2001 Sb., a budou předány osobám, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění sběru odpadu dle § 14 uvedeného zákona
Sklo, plasty, dřevo,	202,203,204	10,8 m3	
ocel,	405	2,1 t	
Směsný demoliční odpad	904	5 m3	
Jaké další možná rizika nebo vlivy na životní prostředí je třeba vzít v úvahu?			

**POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ
Z HLEDISKA IMS OK, A.S.**

Tímto stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s informacemi zde uvedenými a že tyto budu dodržovat.

Jméno a příjmení kompetentního zástupce společnosti:

Datum: 23. 12. 2013

Podpis:


Bystron
GROUP

BYSTRON Group, a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 301
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.

2. Část - Informace a seznam požadavků z hlediska IMS OK, a.s.

Společnost Ostravské komunikace, a.s. má zavedený integrovaný systém řízení kvality, environmentu a BOZP dle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. V rámci našich smluvních vztahů a spolupráce jste odpovědní za dodržování pravidel, principů a postupů zde uvedených a za přispívání k naplňování vyhlášené integrované politiky firmy.

Vedení společnosti

A. POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU OK, a.s.

Ostravské komunikace, a.s. je tradiční, progresivní a moderní společnost, která buduje své dobré jméno a postavení na spokojenosti svých zákazníků s kvalitou odvedené práce a pružnosti v řešení jednotlivých úkolů. Jedním z parametrů rozvoje naší společnosti je řízený přístup pracovníků k osobní odpovědnosti za kvalitu, dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí a bezpečnostní práce v celém rozsahu výrobní, údržbové, inženýrské a investiční činnosti, jež společnost zabezpečuje.

Strategii společnosti zaměřujeme zejména na:

- zásadu trvalé orientace na zákazníka
- technické zdatnosti a profesionalitě
- kvalitě poskytovaných služeb
- šetrné chování a ochranu životního prostředí
- bezpečné pracovní prostředí a ochranu zdraví pracovníků
- udržení a postupné zvyšování podílu na trhu

Pro realizaci této strategie uplatňujeme zásady řízení dle požadavků mezinárodních norem ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Předpokladem jsou fungující systémy řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci založené zejména na naplňování těchto zásad:

- Plnění všech požadavků platných právních předpisů, které se na naši společnost vztahují z hlediska integrovaného systému, stejně jako všechny další relevantní požadavky.
- Provádění činností firmy a poskytovaných služeb takovým způsobem, aby bylo vyloučeno ohrožení zdraví pracovníků, zákazníků a veřejnosti, aby byla zajištěna minimalizace negativních vlivů na životní prostředí a dosahována nejvyšší možná kvalita služeb.
- Udržování a neustálé zlepšování integrovaného systému dle norem ČSN ISO 9001, ČSN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 v rámci udržitelného rozvoje, pro trvalé zvyšování efektivnosti a účinnosti všech pracovních a řídicích procesů.
- Podchycování všech environmentálních aspektů a potenciálních nebezpečí poškození zdraví osob, aby mohly být patřičně řízeny s cílem jejich postupného snižování.
- Systematické vzdělávání, vedení a motivace všech pracovníků k posilování odpovědnosti za kvalitu, vlastní bezpečnost i ochranu zdraví jiných osob, k minimalizaci poškození životního prostředí, incidentů v oblasti BOZP a zajišťování vysoké kvality všech služeb, vč. zapojování pracovníků do programů integrovaného systému. Zvyšování úlohy a odpovědnosti vedoucích pracovníků na všech stupních řízení společnosti.
- Zlepšování environmentálního profilu, postupné snižování materiálové a energetické náročnosti provozovaných technologií za účelem šetření surovinových zdrojů.

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.

- Uplatňování a soustavné rozvíjení programu prevence v daných provozních podmínkách, pro předcházení znečišťování životního prostředí, pracovním úrazům, nemocím z povolání a jiným nežádoucím událostem na pracovištích.
- Zabezpečení dostatečných zdrojů potřebných pro realizaci integrovaného systému, zajišťování odpovídající infrastruktury na vysoké úrovni – s cílem vysoké efektivity a kultury práce, minimalizace environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP.
- Zapojení všech spolupracujících subjektů, především subdodavatelů, do systému zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.
- Vytváření podmínek pro pozitivní postoj všech pracovníků k otázkám kvality, životního prostředí a BOZP, zohledňování názorů, připomínek a podnětů pracovníků a zainteresovaných stran.

Pro naplnění politiky integrovaného systému řízení kvality, environmentu a BOZP se vedení společnosti, vědomo si své rozhodující odpovědnosti, zavazuje důsledně uplatňovat úkoly a opatření vyplývající z integrovaného systému.

Hlavním cílem společnosti je maximální a trvalé uspokojování potřeb našich zákazníků, a to při zachování ochrany životního prostředí a bezpečného pracovního prostředí.

*Politika integrovaného systému je závazná pro všechny pracovníky
a spolupracující subjekty.*

B. Všeobecné podmínky pro návštěvníky a zaměstnance externích firem

1. Pro vpuštění návštěvníka nebo zaměstnance externí firmy je zapotřebí souhlasu odpovědného pracovníka příslušného pracoviště.
2. Na pracovištích společnosti je zakázána konzumace alkoholu a jiných omamných látek.
3. Všichni zaměstnanci externích firem musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost pro prováděnou práci.
4. V celém areálu OK je zakázáno fotografovat nebo natáčet videa bez předchozího souhlasu vedení.
5. Práce musí být prováděny v souladu s platnými právními a jinými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ekologie.
6. Nakládání a skládání je povoleno jen na vyhrazených místech s předchozím souhlasem odpovědného pracovníka příslušného pracoviště.
7. Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a jiným předpisům.
8. Při provádění prací musí zaměstnanci používat (tam, kde nelze zajistit odstranění nebo dostatečné omezení rizik jinak) příslušné osobní ochranné pomůcky.
9. Externí firmy odpovídají za správné nakládání s odpady vzniklými jejich činnostmi a rovněž za jejich odstranění.
10. Řidiči jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, zabránit kontaminaci půdy úkapy ropných látek, neprodukovat zbytečné emise oxidů dusíku (tzn. vypínat motory). V areálu je povolená max. rychlost 20 km/h.
11. Pokud návštěvník nebo zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob či poškodit životní prostředí, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen ihned přerušit práci a oznámit tuto skutečnost kontaktní osobě společnosti.
12. Povinností každého zaměstnance je zdržovat se na pracovišti, které mu bylo vymezeno. Vstup do ostatních pracovních prostorů je bez oprávnění zakázán.

POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ Z HLEDISKA IMS OK, A.S.

13. Před započatím prací je externí dodavatel prací povinen informovat zástupce společnosti o všech rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích firmy a opatřeních na jejich minimalizaci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění.
14. Návštěvník nebo externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto pravidel vzniknou.

C. Základní pravidla z hlediska BOZP/PO

S ohledem na možné dopady bezpečnostních rizik při práci je třeba **používat předepsané ochranné pracovní pomůcky, řídit se bezpečnostním značením, dbát návodů k obsluze a pracovních návodů a respektovat všechna stanovená opatření pro konkrétní výkon činnosti.**

Přehled specifických rizik je vyvěšen na jednotlivých pracovištích nebo je k dispozici u příslušných vedoucích.

Možnými obecnými riziky ohrožení zdraví jsou:

- pohyb po pracovišti - zakopnutí o překážky v komunikaci
- ruční manipulace s břemeny - zhmoždění dolních končetin
- likvidace požáru - kontakt s plameny
- likvidace požáru - nadýchání zplodin hoření
- používání stlačeného vzduchu - zasažení oka drobnou částicí
- manipulace s břemeny pomocí manipulačního vozíku - najetí vozíkem na dolní končetinu
- manipulace s břemeny pomocí manipulačního vozíku - zhmoždění celého těla nestabilním nákladem
- poskytování první pomoci - poškození zdraví z důvodu neodborně poskytnuté první pomoci
- evakuace - zakopnutí a pád

Dbejte prosím na odbornou způsobilost Vašich pracovníků, kteří v našich prostorách vykovávají takovou činnost, která může ohrozit zdraví a životy pracovníků. V případě, že součástí Vaší dodávky je nějaký nebezpečný obal nebo chemická látka/přípravek, jste povinni nás o tom informovat včetně způsobu nakládání s nimi.

V případě svařování v areálech OK, a.s. je nutný souhlas požárního technika OK, a.s. !!!

Povinnosti pracovníků společnosti Ostravské komunikace, a.s. při mimořádných situacích:

Základní povinnosti všech pracovníků při zjištění požáru, podezření či zjištění jiné mimořádné události, je dle svých možností učinit nezbytná opatření k odvrácení hrozby rozšíření události či ke zmírnění následků události. Svá zjištění je nutno neprodleně oznámit zástupci společnosti OK, a.s.

Poté pracovník ihned opustí prostory, dle možností varuje ohrožené osoby, spolupracovníky, aj. Jedná vždy tak, aby neohrozil zdraví a život svůj ani zdraví a životy ostatních pracovníků!

Na našich pracovištích jsou pro zajištění havarijní připravenosti v rámci rizikových procesů vyvěšeny naše havarijní plány – **Požární poplachová směrnice, Plán opatření pro případ havarijního úniku látek znečišťujících vodu v OK, a.s.** a další. Zde naleznete v případě potřeby důležité pokyny pro případy těchto situací. U každého nebezpečného odpadu je dále k dispozici identifikační list tohoto odpadu a pro každou nebezpečnou látku pak bezpečnostní list.

S ohledem na možné dopady env. aspektů je třeba usilovat o důsledné třídění odpadů – odpad vyhazovat do označených odpadních nádob vždy pro konkrétní druh odpadu, zvýšenou pozornost pak věnovat nebezpečnému odpadu! Velmi důležité je také s maximální opatrností zacházet s jakýmkoliv nebezpečnými látkami.

**POUČENÍ EXTERNÍCH SPOLUPRACUJÍCÍCH SUBJEKTŮ
Z HLEDISKA IMS OK, A.S.****Důležitá telefonní čísla:**

- | | |
|---|-------------|
| • Policie ČR | 158 |
| • Městská policie | 156 |
| • Hasiči | 150 |
| • Záchranka | 155 |
| • Jednotné evropské číslo tísňového volání | 112 |
| • Představitel managementu pro integrovaný systém | |
| Vlastimil Bulawa | 602 529 523 |
| • BT – bezpečnostní technik (požární technik) | 724 348 291 |
| • Ekolog | 724 149 088 |

Respektováním a dodržováním postupů a pravidel uvedených v tomto letáku lze snižovat vlivy našich činností na životní prostředí, chránit jeho jednotlivé složky a lidské zdraví a systémem prevence tak částečně přispívat k ochraně zdraví a zlepšení současného stavu životního prostředí, jehož jsme součástí. Nedodržení těchto postupů může ohrozit lidské zdraví nebo způsobit negativní vlivy na životní prostředí !



CERTIFIKÁT

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikační orgán systémů managementu
akreditovaný SNAS
osvědčení o akreditaci č.R-018
potvrzuje, že organizace



Bystroň group a.s.
Chopinova 576/1
CZ – 702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 278 00 466

zavedl a používá
systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v oboru

**Stavebnictví – vykonávání pozemních, inženýrských, občanských,
bytových, dopravních a průmyslových staveb.**

Podle auditu, zpráva č. **0489/30/13/B/AS/D3**

bylo prokázáno splnění
požadavků normy

OHSAS 18001:2007

Tento certifikát je platný do **2015-03-12**

Registrační číslo certifikátu **B 0489-2**

Bratislava, 2013-06-26



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikační orgán systémů managementu
člen skupiny TÜV SÜD
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

výkaz výměr

Stavba:	OSTRAVA- MAR. HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Objekt:	OBJEKT "B" - VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ					
			IČO	DIČ		
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Projektant:	ING. JOSEF BŘEZINA					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:		
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:		
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%	
2		Montáž	230 469	14	PROV. VLIVY 1%	2 305
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		230 469	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		
7	Jiné náklady			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		230 469	20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		
11	Rezerva			23		
12	Součet (ř. 8-11)		230 469	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	2 305
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	232 774
				27		
				28	DPH 21%	48 882
				29	Celkem (ř. 26-28)	281 656
Vypracoval:				Název stavby v evid.		
				Název objektu v evid.		
				Číslo záznamu v evid.		
				Datum		
Podpis		Razítko				

2

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Číslo stavby : BREZINA
Název SO : OBJEKT B - VYMENA VYPLNI OTVORU
Číslo SO : STAVBY

Datum: 17.10.2013

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
3	Svisle a kompletní konstrukce	0,00	4 238,91	4 238,91	1,475
61	Uprava povrchu vnitřní	5 919,48	19 409,40	25 328,88	0,998
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	1 687,50	1 687,50	0,935
64	Výplně otvorů	3 351,94	1 650,00	5 001,94	0,033
764	Konstrukce klempírske	0,00	5 008,25	5 008,25	0,052
766	Konstrukce truhlarske	36 620,00	9 476,02	46 096,02	0,000
767	Konstrukce zamecnícke	0,00	131 400,14	131 400,14	0,000
784	Malby	0,00	961,25	961,25	0,008
94	Lesení a stavební výtahy	0,00	3 353,18	3 353,18	0,197
96	Bourání konstrukcí	0,00	7 189,56	7 189,56	0,061
99	Presun hmot	0,00	203,47	203,47	0,000
Celkem		45 891,42	184 577,67	230 469,09	3,76

2

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBJEKT B - VYMEŇA VÝPLNÍ OTVORU
Datum zpracování: 17.10.2013

Číslo stavby: BREZINA
Číslo SO: STAVBY
Datum aktualizace: 17.10.2013

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3 Svisle a kompletní konstrukce

1	311 27-2127	Dozdívký obv. plasty Ytong 350 mm	m3	1,659	0,889	1,474			2 490,00	4 130,91
2	342 29-1131	Ukotvení dozdívký-bet. ke kotva	m	7,200	0,000	0,001			15,00	108,00
		3 celkem				1,475		0,00		4 238,91

61 Uprava povrchu vnitřní

1	610 99-1111	Zakryv. konstr. kolem oken otv	m2	48,000	0,000	0,003			5,00	240,00
2	612 40-9991	Zacístení omítek kolem oken apod	m	118,600	0,004	0,511			66,00	7 827,60
3	612 42-5922	Zateplení vnitřního ostení otvoru	m	95,800	0,000	0,000			108,00	10 346,40
3/7	283 dod	Fasadní polystyren tl. 20 mm	m2	36,404	0,000	0,000	30,00	1 092,12		
3/8	585 dod	Stavební lepidlo pro zateplení	kg	255,000	0,001	0,255	9,00	2 295,00		
3/9	631 dod	Armovací síťka pro ZS	m2	43,680	0,000	0,000	15,00	655,20		
3/10	194 dod	Rohová lišta se síťovinou	m	97,716	0,000	0,000	10,00	977,16		
3/11	585 dod	Stuk vnitřní (Weber a pod)	kg	150,000	0,001	0,150	6,00	900,00		
4	612 47-4116	Vni. omítka sten SMS Ytong tl 10mm	m2	4,740	0,012	0,057			105,00	497,70
5	612 48-1118	Potazeni sten sklovlakno+tmel	m2	4,740	0,005	0,022			105,00	497,70
		61 celkem				0,998		5 919,48		19 409,40

63 Podlahy a podlahové konstrukce

2	632 45-1021	Výrov. poter - pod vnitřní parap	m	18,750	0,050	0,935			90	1 687,50
		63 celkem				0,935		0,00		1 687,50

64 Výplně otvoru

1	648 99-9991	OSAZ PAR DES NA STAV LEP S TMLENIM	m	18,750	0,002	0,033			88,00	1 650,00
1/2	287 pr cen	Parap. plast s křt s. 350 mm	m	18,938	0,000	0,000	177,00	3 351,94		
		64 celkem				0,033		3 351,94		1 650,00

764 Konstrukce klempírske

1	764 41-0850	Dmiz. oplech. parapetu rs -330	m	22,700	0,000	0,000			3,00	68,10
2	764 71-1115	Lindab oplechování parapetu rs 330	m	19,000	0,003	0,052			260,00	4 940,00
11	998 76-4201	Presun klempír ke objektu v 6m	%	1,52%	0,000	0,000			10,00	0,15
		764 celkem				0,052		0,00		5 008,25

5	612 48-1118	0,30*1,20	m2	0,360	0,005	0,022	105,00	497,70
		1,8*1,20		2,160				
		1,5*1,20		1,800				
		Potazeni sten sklovlakno+tmel		4,740				
		Ominky na dozdivkach: (krome osteni)		0,000				
	0,35*1,20	0,420						
	0,30*1,20	0,360						
	1,8*1,20	2,160						
	1,5*1,20	1,800						
63	Podlahy a podlahove konstrukce							
2	632 45-1021	Vyrov poter - pod vnitni parap	m	18,750	0,050	0,935	90,00	1 687,50
		pod parapety		0,000				
		F21		7,200				
		F22		8,400				
		F23		3,150				
64	Vypine otvoru							
1	648 99-9991	OSAZ PAR DES NA STAV LEP S TMELENIM	m	18,750	0,002	0,033	88,00	1 650,00
		Vnitni parapety:		0,000				
		F21		7,200				
		F22		8,400				
		F23		3,150				
1/2	287 pr cen	Parap plast s kryt s. 350 mm	m	18,938	0,000	0,000	177,00	3 351,94
764	Konstrukce klempirske							
1	764 41-0850	Dmitz oplech parapetu rs -330	m	22,700	0,000	0,000	3,00	68,10
		3,6+3,6+5,0+0,9+5,1+0,9+3,6		22,700				
2	764 71-1115	Lindab oplechovani parapetu rs 330	m	19,000	0,003	0,052	260,00	4 940,00
		Okno F21		7,300				
		Okno F22		8,500				
		Okno F23		3,200				
11	998 76-4201	Presun klempir kee objekt v 6m	%	1,520	0,000	0,000	10,00	0,15
766	Konstrukce truharske							
1	766prcena	Montaz plast vyplni otvoru	kpl	1,000	0,000	0,000	7 100,00	7 100,00
1/1	611 pr cen	1	ks	1,000	0,000	0,000		
1/2	611 pr cen	Okna plast 3600/1200 mm odk F21	ks	2,000	0,000	0,000	7 030,00	14 060,00
1/3	611 pr cen	Okno plast 4200/1200 mm odk F22	ks	2,000	0,000	0,000	7 980,00	15 960,00
		Okno plast 3150/1200 mm odk F23	ks	1,000	0,000	0,000	6 600,00	6 600,00
2	766PRCENA	Tesnici pasky kompr (libruck a pod)	m	49,500	0,000	0,000	48,00	2 376,00
		Po osazení nových oken otvoru dle detailu		0,000				
		Okno F21		19,200				
		(3,6+1,2)*2*2						
		(4,2+1,2)*2*2						
		Okno F22		21,600				
		(3,15+1,2)*2*1						
3	998 76-6201	Presun truharske kee objekt v -6m	%	8,700	0,000	0,000	3,00	0,02

767	Konstrukce zamecnícké									
6	767prcena	D+M Al vrata 2400/2400 mm H03	kpl	2,000	0,000		37 200,00	74 400,00		
7	767prcena	D+M Al vrata 1500/2500 mm H04	kpl	2,000	0,000		28 500,00	57 000,00		
8	998 76-7201	Presun zamecnícké ke objekt v -6m	%	1,350	0,000		10,00	0,14		
784	Malby									
1	784 45-2271	Malba tekut barvy 2x- opr kolem oken	m2	38,450	0,008		25,00	961,25		
		Parapet a ostění z interieru		0,000						
		Vrata	(2,4+2*2,40)*2*0,50	7,200						
			(1,5+2*2,50)*2*0,50	6,500						
		Okno F21	(3,6+1,2)*2*2*0,5	9,600						
		Okno F22	(4,2+1,2)*2*2*0,5	10,800						
		Okno F23	(3,15+1,2)*2*1*0,5	4,350						
94	Lesení a stavební vytahy									
4	941 95-5001	Les leh pomoc h podlah 1,2m	m2	74,515	0,003	0,187	45,00	3 353,18		
		22,39		22,390						
		3,6*1,5*2		10,800						
		4,2*1,5*2		12,600						
		3,15*1,5		4,725						
		16,0*1,5		24,000						
96	Bourání konstrukci									
1	979 01-1111	Svis doprava suti pve podlazi	t	3,429	0,000		90,00	308,58		
		Hsv	2,951	2,951						
		713/1	1,76*0,0045	0,008						
		764/1	22,7*0,0014	0,032						
		764/10	87,10*0,0023	0,200						
		767/4	17,6*0,0033	0,058						
		767/5	17,6*0,0102	0,180						
3	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	3,429	0,000		90,00	308,61		
		3,429		3,429						
4	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	10,287	0,000		6,00	61,72		
		3,429*3		10,287						
5	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1km	t	3,429	0,000		150,00	514,35		
		3,429		3,429						
6	979 08-1121	Odvoz suti na skladku ZKD 1km	t	54,864	0,000		6,00	329,18		
		3,429*16		54,864						
7	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	3,429	0,000		400,00	1 371,60		
		3,429		3,429						
10	968 07-1126	Vyvesení kov dveří >2 m2	kus	4,000	0,000		3,00	12,00		
		Budova B 1.np		0,000						
		4		19,020						
11	968 07-2558	Vybour vrat 5m2	m2	0,000	0,001	0,016	88,00	1 673,76		
		Budova B 1.np		0,000						

14	968 07-2205	Vrata Dvere Vyb ram okna zdv kov 2m2 Budova B - 1. np soucasny stav Okna Vyb ram okna jedn kov pevna 1m2 Vybourani mezizokenn'ch vlozek: 0,9*1,2*2 Vyneseni kov vrat 4m2 4	2,4*2,4*2 1,5*2,5*2 1,2*1,2*19	m2 m2 kus	11,520 7,500 27,360 0,000 27,360 2,160 0,000 2,160 4,000 4,000	0,001 0,003 0,000	0,039 0,007 0,000	88,00 88,00 3,00	2 407,68 190,08 12,00	
17	968 07-2244									
18	968 07-1136									
19										
1	968 20-1211	Pracevni kmet Pracevni kmet Pracevni kmet Pracevni kmet Pracevni kmet Pracevni kmet Pracevni kmet Pracevni kmet Pracevni kmet Pracevni kmet			3,638	0,000			88,00	2 407,68

výkaz výměr

Stavba:	OSTRAVA - MAR.HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Objekt:	OBJEKT "B" - ZATEPLENI STRECHY					
			IČO	DIČ		
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Projektant:	ING. JOSEF BŘEZINA					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:		
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:		
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%	
2		Montáž	435 924	14	PROV. VLIVY 1%	4 359
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		435 924	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		
7	Jiné náklady			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		435 924	20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		
11	Rezerva			23		
12	Součet (ř. 8-11)		435 924	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	4 359
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	440 284
				27		
				28	DPH 21%	92 460
				29	Celkem (ř. 26-28)	532 743
Vypracoval:				Název stavby v evid.		
				Název objektu v evid.		
				Číslo záznamu v evid.		
				Datum		
Podpis		Razítko				

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Číslo stavby : BREZINA
Název SO : OBJEKT B - ZATEPLENÍ STRECHY
Číslo SO : STAVBY

Datum: 18.10.2013

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
712	Povlakové krytiny	107 976,92	99 255,86	207 232,78	0,251
713	Izolace tepelne	153 250,29	60 119,80	213 370,09	1,211
721	ZTI - kanalizace	0,00	3 400,17	3 400,17	0,000
764	Konstrukce klempírske	0,00	261,45	261,45	0,000
99	Presun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000
A12	Ustrojí jističí	0,00	11 660,00	11 660,00	0,000
Celkem		261 227,21	174 697,28	435 924,49	1,46

Re

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE

Název SO: OBJEKT B - ZATEPLENÍ STŘECHY

Datum zpracování: 18.10.2013

Číslo stavby: BREZINA

Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace: 18.10.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							jednotková	dodávky	celkem	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712 Pevňkové krytiny

1	712 30-0841	Výčistění a revize stav. krytiny	m2	437,144	0,000	0,000				8,00	3 497,16
2	712 36-1705	Izol střeš -10ř folie svar spoje	m2	483,827	0,000	0,015				90,00	43 544,47
2/1	287 dod	Folie izol střešní tl.min 1,5 mm	m2	580,592	0,000	0,000	166,00		96 378,34		
3	712 36-3103	Ukrojení folie tal hm bet/želbet	kus	1 388,020	0,000	0,000				12,00	16 656,24
4	712 36-3312	Kryt -10ř folie-vnitř kout 100	kus	59,250	0,001	0,066				165,00	9 776,25
5	712 36-3313	Kryt -10ř folie -vnejs kout 100	kus	51,550	0,001	0,057				165,00	8 505,75
6	712 36-3316	Krytina -10ř folie - okapnice 330	kus	45,000	0,002	0,100				220,00	9 900,00
7	712 39-1171	Izol střeš -10ř textlie podklad.	m2	483,827	0,000	0,000				9,00	4 354,45
7/1	683 dod	Geutext 300 gr/m2	m2	580,584	0,000	0,000	18,00		10 450,51		
8	712 34-1559	Samolep asf pas det 1	m2	5,005	0,001	0,004				111,00	555,56
9	712 34-1559	Izol střeš -10ř pasy NAIP plocha	m2	7,700	0,001	0,007				60,00	462,00
9/1	628 dod	Asf pas modifik s pospem 5 mm	m2	8,470	0,000	0,000	111,00		940,17		
10	712 36-3314	Kryt -10ř folie stěna lista k tmelen	kus	3,000	0,001	0,002				165,00	495,00
11	713 14-1211	Izol tep střeš pl volne atik klin	m	7,700	0,000	0,000				20,00	154,00
11/1	283 pr oen	Atikový klin	m3	0,077	0,000	0,000	2 700,00		207,90		
12	998 71-2201	Presun povlak kytina objekt v -6m	%	2,71%	0,000	0,000				50 000,00	1 355,00
		712 celkem				0,251			107 976,92		99 255,86

713

Izolace tepelne

2	713 13-1141	Izol tep sten a zakl lepenim plosne	m2	63,000	0,006	0,392				55,00	3 465,00
2/3	283 dod	Desky PPS min 25kg/m3 tl. 100	m2	33,075	0,000	0,000	140,00		4 630,50		
2/4	283 dod	Deska XPS tl. 100 mm	m2	33,075	0,000	0,000	235,00		7 772,63		
3	713 00-0023	Uprava det střešy OSB desky 20 mm	m2	55,800	0,000	0,000				297,00	16 572,60
4	713 11-1125	Izolace tep stropu rovne lepenim	m2	871,049	0,001	0,819				45,00	39 197,20
4/2	283 dod	Deska PPS 100 s tl. 100 mm	m2	457,296	0,000	0,000	140,00		64 021,44		
4/3	283 dod	ditto ale tl. 120 mm	m2	457,296	0,000	0,000	168,00		76 825,73		
5	998 71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	1,77%	0,000	0,000				50 000,00	885,00
		713 celkem				1,211			153 250,29		60 119,80

721

ZTI - kanalizace

1	721 00-0026	Vymena stres vpusti	ks	2,000	0,000	0,000				1 700,00	3 400,00
2	998 72-1201	Presun kanalizace objekt v -6m	%	1,68%	0,000	0,000				10,00	0,17
		721 celkem				0,000			0,00		3 400,17

2

764 Konstrukce klempářské

10	764 43-0840	Dmiz oplachování zdi rs -500	m	87,100	0,000	0,000		3,00	261,30
11	998 76-4201	Presun klempir koe objekt v 6m	%	1,52%	0,000	0,000	0,00	10,00	0,15
		764 celkem				0,000			261,45
	99	Presun hmot							
1	999 28-1211	Presun hmot vyšky do 25m vneř plášt	€	0,000	0,000	0,000	0,00	55	0,00
		99 celkem				0,000			0,00
	A12	Ustrojí listici							
1	210proena	Upravy nebo výměna hromosv vc revize	ž	106,000	0,000	0,000	0,00	110	11 660,00
		A12 celkem				0,000			11 660,00

Položkový výkaz výměr

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBJEKT B - ZATEPLENÍ STŘECHY

Datum zpracování: 18.10.2013

Číslo stavby: BREZINA
Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace: 18.10.2013

10.10.2010									
Systém umístění zboží									
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
							dodávky		
							jednotková	celkem	montáže
							7	8	9
							10		

712 Povákové krytiny

1	712 30-0841	Vycistění a revize stav. krytiny	m2	437,144	0,000	0,000			8,00	3 497,16
2	712 36-1705	Izol střeš -10ř folie svar spoje	m2	437,144	0,000	0,015			90,00	43 544,47
		Finální vrstva střešní hydroizolace:		483,827						
		Plocha	28,42*16,47	0,000						
		Vytváření na atiku		468,077						
		Detail 11	90,0*0,15	0,000						
		0,15*0,25*24		13,500						
		(0,5*0,25)*0,15*4		0,900						
		Detail 9 vytváření na světlik		0,450						
		6,0*0,15		0,000						
2/1	287 dod	Folie izol střešní tl.min 1,5 mm	m2	580,592	0,000	0,000				
3	712 36-3103	Ukotvení folie tal hm bet/zelbet	kus	1 388,020	0,000	0,000	166,00	96 378,34	12,00	16 656,24
		Zona F (5 ks)		0,000						
		4,0*1,1*5*4		88,000						
		3,0*1,1*5*4		66,000						
		Zona G (4 ks)		0,000						
		19,20*1,1*4*2		168,960						
		7,20*1,1*4*2		63,360						
		Zona H (3 ks)		0,000						
		25,2*4,0*3*2		604,800						
		5,25*4,0*3*2		126,000						
		Zona I (3 ks)		0,000						
		17,2*5,25*3		270,900						
4	712 36-3312	Kryt -10ř folie-vnitř kout 100	kus	59,250	0,001	0,066			165,00	9 776,25
		Detail 11		0,000						
		45		45,000						
		Detail 9		0,000						
		2,70		2,700						
		Detail 1		0,000						
		11,55		11,550						
5	712 36-3313	Kryt -10ř folie -vnější kout 100	kus	51,550	0,001	0,057			165,00	8 505,75
		Detail 11		0,000						
		45		45,000						
		Detail 9		0,000						
		2,70		2,700						
		Detail 1		0,000						

6	712 36-3316	3,85 Krytina -10f folie - okapnice 330 Detail 11	kus	3,850 45,000 0,000 45,000 483,827 0,000 468,077	0,002 0,100	220,00	9 900,00
7	712 39-1171	45,0 Izol střeš -10f textilie podklad. Pod finál vrstvou střešní hydroizolace: Plocha Vytážení na atiku Detail 11 0,15*0,25*24 (0,5*0,25)*0,15*4 Detail 9 vytážení na světlik 6,0*0,15 Geutex 300 gr/m2 Samolep asf pas det 1 Strecha Detail 1 strecha 7,7*0,65 Izol střeš -10f pasy NAIP plocha Strecha detail 1 7,7*1,0 Asf pas modifik s posypem 5 mm Kryt -10f folie stěna lista k tmelen Detail 9 3,0 Izol tep střeš pl volně atik klin Detail 1 7,7 Atikový klin Presun poviak krytina objekt v -6m	m2	483,827 0,000 468,077 13,500 0,900 0,450 0,000 0,900 580,584 5,005 0,000 0,000 5,005 7,700 0,000 8,470 3,000 0,000 3,000 7,700 7,700 0,077 2,710	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,004 0,001 0,007 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	9,00	4 354,45
7/1	683 dod	28,42*16,47 90,0*0,15					
8	712 34-1559	6,0*0,15 Geutex 300 gr/m2 Samolep asf pas det 1 Strecha Detail 1 strecha 7,7*0,65 Izol střeš -10f pasy NAIP plocha Strecha detail 1 7,7*1,0 Asf pas modifik s posypem 5 mm Kryt -10f folie stěna lista k tmelen Detail 9 3,0 Izol tep střeš pl volně atik klin Detail 1 7,7 Atikový klin Presun poviak krytina objekt v -6m	m2 m2	580,584 5,005 0,000 0,000 5,005 7,700 0,000 8,470 3,000 0,000 3,000 7,700 7,700 0,077 2,710	0,000 0,001 0,004 0,001 0,007 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	111,00	555,56
9	712 34-1559	6,0*0,15 Geutex 300 gr/m2 Samolep asf pas det 1 Strecha Detail 1 strecha 7,7*0,65 Izol střeš -10f pasy NAIP plocha Strecha detail 1 7,7*1,0 Asf pas modifik s posypem 5 mm Kryt -10f folie stěna lista k tmelen Detail 9 3,0 Izol tep střeš pl volně atik klin Detail 1 7,7 Atikový klin Presun poviak krytina objekt v -6m	m2	580,584 5,005 0,000 0,000 5,005 7,700 0,000 8,470 3,000 0,000 3,000 7,700 7,700 0,077 2,710	0,000 0,001 0,004 0,001 0,007 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	60,00	462,00
9/1	628 dod	28,42*16,47 90,0*0,15					
10	712 36-3314	6,0*0,15 Geutex 300 gr/m2 Samolep asf pas det 1 Strecha Detail 1 strecha 7,7*0,65 Izol střeš -10f pasy NAIP plocha Strecha detail 1 7,7*1,0 Asf pas modifik s posypem 5 mm Kryt -10f folie stěna lista k tmelen Detail 9 3,0 Izol tep střeš pl volně atik klin Detail 1 7,7 Atikový klin Presun poviak krytina objekt v -6m	m2 kus	580,584 5,005 0,000 0,000 5,005 7,700 0,000 8,470 3,000 0,000 3,000 7,700 7,700 0,077 2,710	0,000 0,001 0,004 0,001 0,007 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	165,00	495,00
11	713 14-1211	6,0*0,15 Geutex 300 gr/m2 Samolep asf pas det 1 Strecha Detail 1 strecha 7,7*0,65 Izol střeš -10f pasy NAIP plocha Strecha detail 1 7,7*1,0 Asf pas modifik s posypem 5 mm Kryt -10f folie stěna lista k tmelen Detail 9 3,0 Izol tep střeš pl volně atik klin Detail 1 7,7 Atikový klin Presun poviak krytina objekt v -6m	m	580,584 5,005 0,000 0,000 5,005 7,700 0,000 8,470 3,000 0,000 3,000 7,700 7,700 0,077 2,710	0,000 0,000	20,00	154,00
11/1	283 pr cen	28,42*16,47 90,0*0,15					
12	998 71-2201	6,0*0,15 Geutex 300 gr/m2 Samolep asf pas det 1 Strecha Detail 1 strecha 7,7*0,65 Izol střeš -10f pasy NAIP plocha Strecha detail 1 7,7*1,0 Asf pas modifik s posypem 5 mm Kryt -10f folie stěna lista k tmelen Detail 9 3,0 Izol tep střeš pl volně atik klin Detail 1 7,7 Atikový klin Presun poviak krytina objekt v -6m	m3 %	580,584 5,005 0,000 0,000 5,005 7,700 0,000 8,470 3,000 0,000 3,000 7,700 7,700 0,077 2,710	0,000 0,000	50 000,00	1 355,00
713							
2	713 13-1141	Izolace tepelne Detail 11 XPS tl. 100 PPS min 25kg/m3 tl. 100 Desky PPS min 25kg/m3 tl. 100 Deska XPS tl. 100 mm Uprava det střechy OSB desky 20 mm Detail 11 90,0*0,62 Izolace tep stropu rovne lepenim Tep izolace střechy PPS min 25 kg/m3 tl. 100+120 mm Strecha Plovba 100+120 Odpocet svetliku -1,80*0,90*2	m2	63,000 0,000 31,500 31,500 33,075 33,075 55,800 0,000 55,800 871,049 0,000 874,289 -3,240	0,006 0,392 0,000	55,00	3 465,00
2/3	283 dod	28,42*16,47 90,0*0,15					
2/4	283 dod	28,42*16,47 90,0*0,15					
3	713 00-0023	6,0*0,15 Geutex 300 gr/m2 Samolep asf pas det 1 Strecha Detail 1 strecha 7,7*0,65 Izol střeš -10f pasy NAIP plocha Strecha detail 1 7,7*1,0 Asf pas modifik s posypem 5 mm Kryt -10f folie stěna lista k tmelen Detail 9 3,0 Izol tep střeš pl volně atik klin Detail 1 7,7 Atikový klin Presun poviak krytina objekt v -6m	m2	63,000 0,000 31,500 31,500 33,075 33,075 55,800 0,000 55,800 871,049 0,000 874,289 -3,240	0,000 0,000	297,00	16 572,60
4	713 11-1125	6,0*0,15 Geutex 300 gr/m2 Samolep asf pas det 1 Strecha Detail 1 strecha 7,7*0,65 Izol střeš -10f pasy NAIP plocha Strecha detail 1 7,7*1,0 Asf pas modifik s posypem 5 mm Kryt -10f folie stěna lista k tmelen Detail 9 3,0 Izol tep střeš pl volně atik klin Detail 1 7,7 Atikový klin Presun poviak krytina objekt v -6m	m2	63,000 0,000 31,500 31,500 33,075 33,075 55,800 0,000 55,800 871,049 0,000 874,289 -3,240	0,001 0,819 0,000	45,00	39 197,20

4/2	283	dod	Deska PPS 100 s tl. 100 mm	m2	457,296	0,000	0,000	140,00	64 021,44	50 000,00	385,00
4/3	283	dod	ditto ale tl. 120 mm	m2	457,296	0,000	0,000	168,00	76 825,73		
5	998	71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	1,770	0,000	0,000				
721 ZTI - kanalizace											
1	721	00-0026	Vymena stres vpusti	ks	2,000	0,000	0,000			1 700,00	3 400,00
2	998	72-1201	Presun kanalizace objekt v -6m	%	2,000	0,000	0,000			10,00	0,17
764 Konstrukce kampane											
10	764	43-0840	Dmitz oplechování zdi rs -500 Budova B atiky 15,45*2 28,10*2	m2	87,100 0,000 30,900 56,200	0,000	0,000			3,00	261,30
11	998	76-4201	Presun klempir kce objekt v 6m	%	1,520	0,000	0,000			10,00	0,15
999 Presun hmot.											
1	999	799-1211	Presun hmot vysky do 28m vyjel plást	t	0,000	0,000	0,000				0,00
A32 Ustroji jistici											
1	210	prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc terize Strecha 1006	m	106,000 0,000 106,000	0,000	0,000			110,00	11 660,00

výkaz výměr

Stavba:	OSTRAVA-MAR. HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Objekt:	OBJEKT "B" - ZATEPLENÍ FASÁDY					
			IČO	DIČ		
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Projektant:	ING. JOSEF BŘEZINA					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:		
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:		
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%	
2		Montáž	426 848	14	PROV. VLIVY 1%	4 268
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		426 848	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		
7	Jiné náklady			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		426 848	20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		
11	Rezerva			23		
12	Součet (ř. 8-11)		426 848	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	4 268
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	431 117
				27		
				28	DPH 21%	90 534
				29	Celkem (ř. 26-28)	521 651
Vypracoval:				Název stavby v evid.		
				Název objektu v evid.		
				Číslo záznamu v evid.		
Podpis		Razítko		Datum		

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Číslo stavby : BREZINA
Název SO : OBJEKT B - ZATEPLENÍ FASADY
Číslo SO : STAVBY

Datum: 17.10.2013

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemni prace Uprava povrchu vnější Izolace tepelne Konstrukce zamecnicke Podlahy z dlazdic keramickych Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni Leseni a stavebni vytahy Presun hmot Ustroji jistici	0,00	12 757,50	12 757,50	13,122
62		0,00	369 920,33	369 920,33	17,421
713		0,00	116,17	116,17	0,000
767		0,00	881,35	881,35	0,000
771		747,56	899,11	1 646,67	0,013
9		0,00	492,80	492,80	0,000
94		0,00	37 658,60	37 658,60	0,819
99		0,00	1 724,62	1 724,62	0,000
A12		0,00	1 650,00	1 650,00	0,000
Celkem		747,56	426 100,47	426 848,03	31,37

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE

Název SO: OBJEKT B - ZATEPLENÍ FASADY

Datum zpracování: 17.10.2013

Číslo stavby: BREZINA

Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace: 17.10.2013

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1 Zemní práce

1	113 10-6121	Rozebr dlažeb pro pesi B dlaždice	m2	36,450	0,000	0,000			23,00	838,35
2	113 10-7111	Odstran podklad -50m2 kam tez 10cm	m2	36,450	0,000	0,000			45,00	1 640,25
3	113 00-0023	Okap. chodník -kádrek + plast obrub	m	72,900	0,180	13,122			141,00	10 278,90
		1 celkem				13,122		0,00		12 757,50

62 Uprava povrchu vnejsi

1	622 90-3110	Myti vne omítek sloz 1-2 tlak.vodou	m2	465,488	0,000	0,047			6,00	2 792,93
2	622 40-5397	ZS XPS tl 160mm - sokl u terenu	m2	50,832	0,012	0,634			644,00	32 735,81
3	622 40-5228	ZS XPS tl 50mm - sokl u terenu	m2	0,420	0,010	0,004			348,00	146,16
6	622 40-5298	ZS EPS tl 160mm - fasada	m2	411,786	0,011	4,571			489,00	201 363,48
8	622 40-5248	ZS EPS tl 50mm - fasada sloup rampy	m2	2,450	0,010	0,025			348,00	852,60
15	622 40-5932	KZS rohova lista Al 10x10cm+tkanina	m	88,300	0,000	0,003			7,00	618,10
16	622 40-5932	KZS rohova odkapova lista	m	59,650	0,000	0,002			23,00	1 371,95
17	622 40-5941	KZS zacistovaci okenni lista	m	30,750	0,000	0,009			19,00	584,25
18	620 47-1921	Vyrov podklad pod ZS 30% plochy	m2	139,646	0,004	0,559			45,00	6 284,09
19	622 42-2111	Oprava fas vap clen 1,2 hladke 10%	m2	465,488	0,020	9,314			18,00	8 378,78
20	620 47-1811	Nater zakladni pod omítku	m2	503,371	0,000	0,126			10,00	5 033,71
21	620 47-1123	Vne om silikon tkvr Z tl 2mm	m2	410,891	0,003	1,356			200,00	82 178,16
22	620 99-1121	Zakryvani vypln vne otvoru leseni	m2	45,620	0,000	0,005			5,00	228,10
26	622 48-1118	Potazeni sten sklovlakno+tmel	m2	40,307	0,005	0,189			105,00	4 232,21
27	620 47-1401	Vne om akrylat tkvr mozaik do 4mm	m2	92,480	0,006	0,578			250,00	23 120,00
		62 celkem				17,421		0,00		369 920,33

713 Izolace tepelne

1	713 10-0823	Odstran 1str vrstva komb deseka -50	m2	1,760	0,000	0,000			65	114,40
5	998 71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	1,77%	0,000	0,000			100	1,77
		713 celkem				0,000		0,00		116,17

767 Konstrukce zamecnicke

4	767 13-4831	Dmtz oblozeni sten lamelami	m2	17,600	0,000	0,000			20	352,00
5	767 13-5831	Dmtz rost pro oplechovani lamelami	m2	17,600	0,000	0,000			30	528,00
8	998 76-7201	Presun zamecnicke kce objekt v -6m	%	1,35%	0,000	0,000			100	1,35
		767 celkem				0,000		0,00		881,35

774	Podlahy z dlaždíc keramických									
1	774 41-4116	m	13,540	0,001	0,013				66,00	893,64
1/1	537 pr osn	m2	2,898	0,000	0,000	180	521,56			
1/2	585 pr osn	kg	14,000	0,000	0,000	11	154,00			
1/3	586 pr osn	kg	4,000	0,000	0,000	18	72,00			
2	998 77-1201	%	5,47%	0,000	0,000				100	5,47
	774 celkem				0,013		747,56			899,11
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení									
1	952 90-1411	m2	22,400	0,000	0,000		0,00		22	492,80
	9 celkem				0,000		0,00			492,80
94	Lešení a stavební výlety									
1	941 94-1051	m2	508,900	0,000	0,000				30	15 267,00
2	941 94-1381	m2	508,900	0,002	0,819				24	12 213,80
3	941 94-1851	m2	508,900	0,000	0,000		0,00		20	10 178,00
	94 celkem				0,819		0,00			37 658,80
99	Přesun hmot									
1	999 28-1211	t	31,357	0,000	0,000		0,00		55	1 724,62
	99 celkem				0,000		0,00			1 724,62
A12	Ustrojí jističí									
1	210 prcna	ks	15,000	0,000	0,000		0,00		110	1 650,00
	A12 celkem				0,000		0,00			1 650,00

Položkový výkaz výměr

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Název SO: OBJEKT B - ZATEPLENÍ FASADY

Číslo stavby: BREZINA
Číslo SO: STAVBY

Datum zpracování: 17.10.2013

Datum aktualizace: 17.10.2013

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 Zemní práce

1	113 10-6121	Rozebr dlažeb pro pesi B dlaždice	m2	36,450	0,000	0,000			23,00	838,35
		Okap chodník		0,000						
		1,6*0,5		0,800						
		16,15*0,5		8,075						
		28,75*0,5		14,375						
		16,15*0,5		8,075						
		10,25*0,5		5,125						
2	113 10-7111	Odstřan podklad -50m2 kam tež 10cm	m2	36,450	0,000	0,000			45,00	1 640,25
		Okap chodník		0,000						
		1,6*0,5		0,800						
		16,15*0,5		8,075						
		28,75*0,5		14,375						
		16,15*0,5		8,075						
		10,25*0,5		5,125						
3	113 00-0023	Okap. chodník -kacirek + plast obrub	m	72,900	0,180	13,122			141,00	10 278,90
		Okap chodník		0,000						
		1,6		1,600						
		16,15		16,150						
		28,75		28,750						
		16,15		16,150						
		10,25		10,250						

62 Uprava povrchu vnejsi

1	622 90-3110	Mytí vne omítek sloz 1-2 tlak.vodou	m2	485,488	0,000	0,047			6,00	2 792,83
		Fasada		2,450						
		2.450 Viz 62/6 (622405248		411,786						
		411.786 Viz 62/6 (6224052		0,420						
		0.420 Viz 62/3 (622405228)		50,832						
		50.832 Viz 62/2 (622405397.		50,832						
2	622 40-5397	ZS XPS tl 160mm - sokl u terenu	m2	0,000	0,012	0,634			644,00	32 735,81
		Fasada u terenu dle rezu :		16,842						
		28,07*0,6		9,882						
		16,47*0,6		6,126						
		(0,16+1,1+0,5+1,05+2,35+0,2+0,45+3,15+0,75+0,5)*0,60		6,042						
		10,07*0,6		11,940						
		(2,55+9,0-1,05+3,15-0,9+7,15)*0,60		0,420						
3	622 40-5228	ZS XPS tl 50mm - sokl u terenu	m2	0,010	0,004	0,004			348,00	146,16

R

6	622 40-5298	Sokl sloupech - rampa (0,45+0,25)*0,60 ZS EPS tl 160mm - fasada *Pohled s garazovými vraty: Celni plocha fasady od XPS po hranu atiky 28,07*4,70 (3,5+16,90+3,5)*0,50 Odpocet otvoru: Vrata Dvere *Pohled s okny Celni plocha fasady od XPS po hranu atiky 28,07*4,7 Odpocet otvoru: Okna Okna *Pohled s rampou: Celni plocha fasady od XPS po hranu atiky 16,47*4,7 Horni celo rampy - tram (0,375+0,40)*8,55 Bočni steny rampy 3,1*3,5 2,5*3,5 Odpocet otvoru: Okno Dvere *Pohled bez otvoru: Celni plocha fasady od XPS po hranu atiky 16,47*4,7 ZS EPS tl 50mm - fasada sloup rampy *Pohled s rampou: (0,45+0,25)*3,50 KZS rohova lista Al 10x10cm+tkanina Hrany otvoru- svisle osteni: Vrata Dvere Okna Okno u rampy - cele osteni Dvere rampy - cele osteni Hrany objektu 4*5,2 3,5*2 3,0*4 3,0 KZS rohova odkapova lista Horni osteni otvoru: Gar vrata	m2	0,000 0,420 411,786 0,000 0,000 131,929 11,950 0,000 -11,520 -7,500 0,000 0,000 131,929 0,000 -3,780 -10,080 0,000 0,000 77,409 0,000 6,626 0,000 0,000 10,850 8,750 0,000 -8,640 -3,546 0,000 77,409 2,450 0,000 2,450 88,300 0,000 9,600 10,000 9,600 6,000 10,300 0,000 20,800 7,000 12,000 3,000 59,650 0,000 4,800	0,011	4,571	489,00	201 363,48	
8	622 40-5248		m2			348,00	852,60		
15	622 40-5932		m			7,00	618,10		
16	622 40-5932		m			0,000	0,002	23,00	1 371,95

R

	Dvere	1,5*2	3,000			
	Okna	3,15+4,2+4,2+3,6 8,550*2	15,150			
	Horní hrana rampy	19,60	17,100			
	Hrانا uskoků	m	19,600			
17	622 40-5941	KZS zasticovací okenní lista	30,750	0,000	0,009	594,25
	Svisle a horní osteni otvoru:		0,000			
	Okno F21	(3,6+2*1,2)*2	12,000			
	Okno F22	(4,20+2*1,2)*2	13,200			
	Okno F23	(3,15+2*1,2)*1	5,550			
18	620 47-1921	Výrov podklad pod ZS 30%, plochy	139,646	0,004	0,559	6 284,09
	465,488*0,30 Víz 62/1 (622903110)'	m2	139,646			
19	622 42-2111	Oprava fas vap clen 1,2 hladke 10%	465,488	0,020	9,314	8 378,78
	465,488 Víz 62/1 (622903110)'	m2	465,488			
	Oprava podkladu pod zatepl system		0,000			
20	620 47-1811	Nater zakladni pod omitku	503,371	0,000	0,126	5 033,71
	Fasada	2,450 Víz 62/8 (622405248)	2,450			
	Fasada	411,786 Víz 62/6 (6224052)	411,786			
	Sokl	0,420 Víz 62/3 (622405228)'	0,420			
	Sokl	50,832 Víz 62/2 (622405397,	50,832			
	Na ostenech otvoru:		0,000			
	*Pohled s garazovymi vraty:		0,000			
	Vrata - osteni	(2,4+2*2,4)*0,16*2	2,304			
	Dvere - osteni	(1,5+2*2,5)*0,16*2	2,080			
	*Pohled s okny		0,000			
	Okna	(3,15+2*1,2)*0,16	0,888			
	Okna	(4,20+2*1,2)*0,16*2	2,112			
	*Pohled s rampou:		0,000			
	Okno	(3,6+2*1,2)*0,16	0,960			
	Dvere	(0,9+2*1,97)*0,16*2	1,549			
	Strop rampy		0,000			
	22,39		22,390			
	Sloup rampy		0,000			
	(0,4*4)*3,5		5,600			
21	620 47-1123	Vne om silikon tkvr Z tl 2mm	410,891	0,003	1,356	82 178,16
	Fasada	2,450 Víz 62/8 (622405248)	2,450			
	Fasada	411,786 Víz 62/6 (6224052)	411,786			
	Sokl	0,420 Víz 62/3 (622405228)'	0,420			
	Sokl	50,832 Víz 62/2 (622405397,	50,832			
	Na ostenech otvoru:		0,000			
	*Pohled s garazovymi vraty:		0,000			
	Vrata - osteni	(2,4+2*2,4)*0,16*2	2,304			
	Dvere - osteni	(1,5+2*2,5)*0,16*2	2,080			
	*Pohled s okny		0,000			
	Okna	(3,15+2*1,2)*0,16	0,888			
	Okna	(4,20+2*1,2)*0,16*2	2,112			
	*Pohled s rampou:		0,000			
	Okno	(3,6+2*1,2)*0,16	0,960			
	Dvere	(0,9+2*1,97)*0,16*2	1,549			

[illegible]

5	998 71-3201	Pohledy atika rez C-C Dle TZ 10% plochy obkladu HD Presun tepel izolace objekt v -6m	16,0*1,1*0,10 %	0,000 1,760 1,770	0,000 0,000 0,000	100,00 1,77
767						
4	767 13-4831	Dmrtz oblozeni sten lamelami Stavajici obklad HD Pohledy atika rez C-C 16,0*1,1	m2	17,600 0,000 0,000 17,600	0,000 0,000 0,000 0,000	20,00 352,00
5	767 13-5831	Dmrtz rost pro oplechovani lamelami Stavajici obklad HD Pohledy atika rez C-C 16,0*1,1	m2	17,600 0,000 0,000 17,600	0,000 0,000 0,000 0,000	30,00 528,00
8	998 76-7201	Presun zamecnicke kce objekt v -6m	%	17,600 1,350	0,000 0,000	100,00 1,35
771						
1	771 41-4115	Mtz sokl porov rovny flexib lep-200 Soklik na stene objektu - rampa 0,65+0,35+2,05+8,8-0,9+0,16+0,16+2,85-0,9+0,16+0,16	m	13,540 0,000 13,540	0,001 0,013	66,00 893,64
1/1	597 pr cen	Dlazba na sokl mrazuvzdorna dle vyb	m2	2,898	0,000	521,56
1/2	585 pr cen	Flex lepidlo na obklady	kg	14,000	0,000	154,00
1/3	585 pr cen	Spar hmota flexibilni	kg	4,000	0,000	72,00
2	998 77-1201	Presun podlaha dlazba objekt v -6m	%	5,470	0,000 0,000	100,00 5,47
9						
Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni						
1	952 90-1411	Vycisteni kanal/zasobnik/kulina rampa 22,40	m2	22,400 0,000 22,400	0,000 0,000	22,00 492,80
94						
Leseni a stavebni vytahy						
1	941 94-1051	MTZ leseni 1 rad s podl s1,5m h10m 31,42*5,0*2 19,47*5,0*2	m2	508,900 314,200 194,700	0,000 0,000	30,00 15 267,00
2	941 94-1391	Pripl ZKD mes pouz les k cene 1051 508.900 'Viz 94/1 (941941051)'	m2	508,900	0,002 0,819	24,00 12 213,60
3	941 94-1851	DMTZ leseni 1 rad s podl s1,5m h10m 508.900 'Viz 94/1 (941941051)'	m2	508,900 508,900	0,000 0,000	20,00 10 178,00
99						
Presun hmot						
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vneji plast	t	31,357	0,000 0,000	55,00 1 724,62
A12						
Ustroji jistici						

1	210prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc revize	m	15,000	0,000	0,000	110,00	1 650,00
		Fasada		0,000				
		15		15,000				

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	OSTRAVA-MAR.HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Objekt:	OBJEKT C - VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ					
			IČO		DIČ	
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE					
Projektant:	ING. BŘEZINA JOSEF					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR GP					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:		
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:		
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%	
2		Montáž	150 217	14	PROV. VLIVY 1%	1 502
3	ZRN prací stavebních	HSV		15		
4		PSV		16		
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		150 217	17		
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18		
7	Jiné náklady			19		
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		150 217	20		
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21		
10	Hl. XI - kompletační činnost			22		
11	Rezerva			23		
12	Součet (ř. 8-11)		150 217	24		
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	1 502
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	151 719
				27		
				28	DPH 20%	31 861
				29	Celkem (ř. 26-28)	183 580
Vypracoval:				Název stavby v evid.		
				Název objektu v evid.		
				Číslo záznamu v evid.		
Podpis	Razítko			Datum	6.11	

2

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
Číslo stavby : BREZINA
Název SO : OBJEKT C - VYMENA OTVOROVÝCH VYPLNÍ
Číslo SO : STAVBY

Datum: 12.6.2011

Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonáž
		Dodávka	Montáž	
3	Svisle a kompletní konstrukce	0,00	12 505,86	4,368
61	Uprava povrchu vnitřní	0,00	16 400,66	0,570
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	2 268,00	1,256
64	Výplně otvorů	0,00	6 722,60	0,045
764	Konstrukce klempírske	0,00	6 650,55	0,069
766	Konstrukce truhlářské	0,00	92 348,34	0,000
784	Malby	0,00	1 215,00	0,010
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,leseni	0,00	0,00	0,000
94	Lesení a stavební výtahy	0,00	2 936,25	0,173
96	Bourání konstrukcí	0,00	8 813,36	0,067
99	Presun hmot	0,00	356,33	0,000
Celkem		0,00	150 216,95	6,56

P

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE

Název SO: OBJEKT C - VYMEŇA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA

Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace: 12.6.2011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

3 Světlé a kompletní konstrukce

1	311 27-2127	Dozdívký obv. plasty Ylong 350 mm	m3	4,914	0,889	4,366			2 490,00	12 235,86
2	342 29-1131	Ukotvení dozdívký-bet. kce kotva	m	18,000	0,000	0,001			15,00	270,00
		3 celkem				4,368				12 505,86

61 Uprava povrchu vnitřní

1	610 99-1111	Zakryv. konstr. kolem oken otv	m2	40,900	0,000	0,002			5,00	204,50
2	612 40-9991	Zacístení omítek kolem oken apod	m	6,600	0,004	0,028			66,00	435,60
3	612 42-5922	Zateplení vnitřního ostění otvoru	m	72,000	0,000	0,000			108,00	7 776,00
3/7	283 dod	Fasadní polystyren tl. 20 mm	m2	27,360	0,000	0,000			30,00	820,80
3/8	585 dod	Stavební lepidlo pro zateplení	kg	195,000	0,001	0,195			9,00	1 755,00
3/9	631 dod	Armovací síťka pro ZS	m2	34,560	0,000	0,000			15,00	518,40
3/10	194 dod	Rohová lista se síťovinou	m	73,440	0,000	0,000			10,00	734,40
3/11	585 dod	Stuk vnitřní (Weber a pod)	kg	110,000	0,001	0,110			6,00	660,00
4	612 47-4116	Vni omítka sten SMS Ylong tl. 10mm	m2	14,040	0,012	0,168			144,00	2 021,76
5	612 48-1118	Polazení sten sklovlakno+tmel	m2	14,040	0,005	0,066			105,00	1 474,20
		61 celkem				0,570				16 400,66

63 Podlahy a podlahové konstrukce

1	632 45-1021	Výrov. potěr - pod vnitřní parap	m	25,200	0,050	1,256			90,00	2 268,00
		63 celkem				1,256				2 268,00

64 Výplně otvoru

1	648 99-9991	OSAZ PAR DES NA STAV LEP S TMLENIM	m	25,200	0,002	0,045			88,00	2 217,60
1/2	287 pr cen	Plast parap. vc krytek s. 350 mm	m	25,452	0,000	0,000			177,00	4 505,00
		64 celkem				0,045				6 722,60

764 Konstrukce klempírske

1	764 41-0850	Dmiz oplech. parapetu rs -330	m	32,800	0,000	0,000			3,00	98,40
2	764 71-1115	Lindab oplechování parapetu rs 330	m	25,200	0,003	0,069			260,00	6 552,00
3	998 76-4201	Presun klempír kce objekt v 6m	%	1,52%	0,000	0,000			10,00	0,15
		764 celkem				0,069				6 650,55

766 Konstrukce truhlarske

1	766proena	Montaz plast vyplni otvoru	kpl	1,000	0,000	0,000	13 996,00	13 996,00
1/1	611 pr cen	Okna plast 2100/1800 mm odk F17	ks	10,000	0,000	0,000	61 450,00	61 450,00
1/2	611 pr cen	Okno plast 900/1800 mm odk F19	ks	2,000	0,000	0,000	5 622,00	5 622,00
1/3	611 pr cen	Plast okno 2400/1800 mm odk F24	ks	1,000	0,000	0,000	6 614,00	6 614,00
2	766PRCENA	Tesnici pasky kompr (ilbruck a pod)	m	97,200	0,000	0,000	48,00	4 665,60
3	998 76-6201	Presun truhlarske kee objekt v -6m	%	0,74%	0,000	0,000	100,00	0,74
		766 celkem			0,000	0,000		92 348,34

784 Malby

1	784 45-2271	Malba tekut barvy 2x- opr kolem oken	m2	48,600	0,000	0,010	25,00	1 215,00
		784 celkem				0,010		1 215,00

9 Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni

1	Prel cast	Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00
		9 celkem				0,000		0,00

94 Leseni a stavebni vytahy

1	941 95-5001	Les leh pomoc h podlah 1,2m	m2	65,250	0,003	0,173	45,00	2 936,25
		94 celkem				0,173		2 936,25

96 Bourani konstrukci

1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	4,249	0,000	0,000	90,00	382,41
2	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	4,249	0,000	0,000	90,00	382,41
3	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	12,747	0,000	0,000	6,00	76,48
4	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1km	t	4,249	0,000	0,000	150,00	637,35
5	979 08-1121	Odvoz suti na skladku ZKD 1km	t	67,984	0,000	0,000	6,00	407,90
6	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	4,249	0,000	0,000	400,00	1 699,60
7	968 06-2356	Vyb oken ram dr dvoj 4m2	m2	47,520	0,001	0,045	88,00	4 181,76
8	968 06-2355	Vyb oken ram dr dvoj 2m2	m2	3,240	0,001	0,003	88,00	285,12
9	968 06-2244	Vyb oken ram dr jedn pevna 1 m2	m2	8,640	0,002	0,019	88,00	760,32
		96 celkem				0,067		8 813,36

99 Presun hmot

1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vnej plast	t	6,479	0,000	0,000	55,00	356,33
		99 celkem				0,000		356,33

2

Název stavby: **OSTRAVA-MARIÁNSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE**
 Název SO: **OBJEKT C - VÝMENA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ**

Položkový výkaz výměr

Číslo stavby: **BREZINA**
 Číslo SO: **STAVBY**

Datum zpracování: 12.6.2011
 Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
3 Svisle a kompletní konstrukce										
1	311 27-2127	Dozdivky obv plaste ytong 350 mm	m3	4,914	0,889	4,366			2490	12235,86
		Před osazením nových oken		0,000						
		0,90*0,35*1,80*8		4,536						
		0,15*0,35*1,8*4		0,378						
2	342 28-1131	Ukotvení dozdivky-bet kce kotva	m	18,000	0,000	0,001			15	270
		Dozdivky nových oken		0,000						
		1,8*10		18,000						
61 Uprava povrchu vnitřní										
1	610 99-1111	Zakryv konstr kolem oken otv	m2	40,900	0,000	0,002			5	204,5
		Konstrukce kolem vymenovaných oken		0,000						
		Budova C 1,np		0,000						
		2,5*11		27,500						
		1,5*2		3,000						
		5,2*2,0		10,400						
2	612 40-9991	Zacistení omítek kolem oken apod	m	6,600	0,004	0,028			66	435,6
		Pod parapety a ostění po posunu oken		0,000						
		Budova C 1,np		0,000						
		Okna pod parap. a ostění		6,600						
		Zateplení vnitřního ostění otvoru		72,000						
3	612 42-5922	Po osazení nových oken otvoru dle detailu	m	0,000	0,000	0,000			108	7776
		Budova C 1,np		0,000						
		Okno ostění		57,000						
		Okno ostění		6,000						
		Okno ostění		9,000						
		Fasadní polystyren tl. 20 mm	m2	27,360	0,000	0,000			30	820,8
3/7	283 dod	Stavební lepidlo pro zateplení	kg	195,000	0,001	0,195			9	1755
3/8	585 dod	Armovací síťka pro ZS	m2	34,560	0,000	0,000			15	518,4
3/9	631 dod	Rohova lišta se síťovinou	m	73,440	0,000	0,000			10	734,4
3/10	194 dod	Stuk vnitřní (Weber a pod)	kg	110,000	0,001	0,110			6	660
3/11	585 dod	Vni omítka stěn SMS Ytong tl 10mm	m2	14,040	0,012	0,168			144	2021,76
4	612 47-4116	Omítky na dozdivkách: (krome ostění)		0,000						
		0,90*1,80*8		12,960						
		0,15*1,8*4		1,080						
5	612 48-1118	Potazení stěn sklovlakno+tmel	m2	14,040	0,005	0,066			105	1474,2
		Omítky na dozdivkách: (krome ostění)		0,000						

R

$\mathcal{P}$

Krycí list výkazu výměr

Stavba:	OSTRAVA-MAR.HORY, OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Objekt:	OBJEKT C - ZATEPLENÍ STŘECHY				
			IČO		DIČ
Objednatel:	OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE				
Projektant:	ING, BŘEZINA JOSEF				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:	ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR GP				
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	GZS 2,3%
2		Montáž	429 952	14	PROV. VLIVY 1% 4 300
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		429 952	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		429 952	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		429 952	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24) 4 300
			Celkové náklady		
			26	Celkem (ř. 12+25) 434 252	
			27		
			28	DPH 20% 91 193	
			29	Celkem (ř. 26-28) 525 444	
Vypracoval:				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	6/201		

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Číslo stavby : BREZINA
 Název SO : OBJEKT C - ZATEPLENÍ STRECHY
 Číslo SO : STAVBY

Datum: 12.6.2011

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
712	Povlakové krytiny	0,00	161 148,82	161 148,82	0,235
713	Izolace tepelne	0,00	154 573,45	154 573,45	0,950
721	ZTI - kanalizace	0,00	3 400,17	3 400,17	0,000
764	Konstrukce klempírske	0,00	229,65	229,65	0,000
767	Konstrukce zamečnicke	0,00	100 001,35	100 001,35	0,004
9	Ostatní konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni	0,00	0,00	0,00	0,000
96	Bourani konstrukci	0,00	148,54	148,54	0,000
99	Presun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000
A12	Ustroji jistíci	0,00	10 450,00	10 450,00	0,000
Celkem		0,00	429 951,98	429 951,98	1,19

Položkový rozpočet

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE
 Název SO: OBJEKT C - ZATEPLENÍ STŘECHY
 Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA
 Číslo SO: STAVBY
 Datum aktualizace: 12.6.2011

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712 Poviakove krytiny										
1	712 30-0841	Vycisteni a revize stav. krytiny	m2	295,533	0,000	0,000			8,00	2 364,26
2	712 36-1705	Izol strech -10ř folie svar spoje	m2	359,926	0,000	0,011			90,00	32 393,33
2/1	287 dod	Folie izol stresni tl.min 1,5 mm	m2	431,910	0,000	0,000			166,00	71 697,06
3	712 36-3103	Ukotveni folie tal hm bet/zelbet	kus	943,280	0,000	0,000			12,00	11 319,36
4	712 36-3312	Kryt -10ř folie-vnitř kout 100	kus	81,800	0,001	0,091			165,00	13 497,00
5	712 36-3313	Kryt -10ř folie -vnejs kout 100	kus	54,950	0,001	0,061			165,00	9 066,75
6	712 36-3316	Krytina -10ř folie - okapnice 330	kus	22,250	0,002	0,049			220,00	4 895,00
7	712 39-1171	Izol strech -10ř textilie podklad.	m2	359,926	0,000	0,000			9,00	3 239,33
7/1	683 dod	Geutext 300 gr/m2	m2	431,910	0,000	0,000			18,00	7 774,38
8	712 34-1559	Samolep asf pas det 3,4	m2	16,350	0,001	0,014			111,00	1 814,85
10	712 36-3314	Kryt -10ř folie stena lista k tmelen	kus	10,500	0,001	0,008			165,00	1 732,50
11	998 71-2201	Presun povlak kyřina objekt v -6m	%	2,71%	0,000	0,000			50 000,00	1 355,00
		712 celkem				0,235				161 148,82
713 Izolace tepelne										
2	713 13-1141	Izol tep sten a zakl lepenim plosne	m2	64,195	0,006	0,400			55,00	3 530,73
2/3	283 dod	Desky PPS min 25kg/m3 tl. 100	m2	36,955	0,000	0,000			140,00	5 173,67
2/4	283 dod	Deska XPS tl. 100 mm	m2	36,955	0,000	0,000			235,00	8 684,37
2/5	283 dod	Deska PPS min 25kg/m3 tl.140 mm	m2	2,079	0,000	0,000			196,00	407,48
3	713 00-0023	Uprava det střechy OSB desky 20 mm	m2	50,030	0,000	0,000			297,00	14 858,91
4	713 11-1125	Izolace tep stropu rovne lepenim	m2	585,553	0,001	0,550			45,00	26 349,86
4/2	283 dod	Deska PPS 100 s tl. 100 mm	m2	307,414	0,000	0,000			140,00	43 037,93
4/3	283 dod	dtto ale tl. 120 mm	m2	307,414	0,000	0,000			168,00	51 645,51
5	998 71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	1,77%	0,000	0,000			50 000,00	885,00
		713 celkem				0,950				154 573,45
721 ZTI - kanalizace										
1	721 00-0026	Vymena stres vpusti	ks	2,000	0,000	0,000			1 700,00	3 400,00
2	998 72-1201	Presun kanalizace objekt v -6m	%	1,68%	0,000	0,000			10,00	0,17
		721 celkem				0,000				3 400,17
764 Konstrukce klempirske										
9	764 43-0840	Dmiz oplechovani zdi rs -500	m	76,500	0,000	0,000			3,00	229,50

10	998 76-4201	Presun klempir kce objekt v 6m	%	1,52%	0,000	0,000	10,00	0,15	229,65
		764 celkem			0,000	0,000			
	767	Konstrukce zamecnice							
8	767prcena	M+D stresni bodovy svetlik	kus	10,000	0,000	0,002	9 500,00	95 000,00	
9	767 31-1821	Dmtz stresni bodovy svetlik -1,5m2	kus	10,000	0,000	0,002	500,00	5 000,00	
10	998 76-7201	Presun zamecnice kce objekt v -6m	%	1,35%	0,000	0,000	100,00	1,35	
		767 celkem			0,004	0,004		100 001,35	
	9	Ostatni konstrukce a prace bouraci,presun hmot,leseni							
1	Prel cast	Prel. castka - prace propoc. neposti	kpl	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
		9 celkem			0,000	0,000		0,00	
	96	Bourani konstrukci							
1	979 01-1111	Svis doprava suti prve podlazi	t	0,176	0,000	0,000	90,00	15,84	
2	979 08-2111	Vnitrostav doprava suti do 10m	t	0,176	0,000	0,000	90,00	15,84	
3	979 08-2121	Vnitrostav doprava suti ZKD 5m	t	0,528	0,000	0,000	6,00	3,17	
4	979 08-1111	Odvoz suti na skladu do 1km	t	0,176	0,000	0,000	150,00	26,40	
5	979 08-1121	Odvoz suti na skladu ZKD 1km	t	2,816	0,000	0,000	6,00	16,90	
6	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	0,176	0,000	0,000	400,00	70,40	
		96 celkem			0,000	0,000		148,54	
	99	Presun hmot							
1	999 28-1211	Presun hmot vysky do 25m vnej plast	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
		99 celkem			0,000	0,000		0,00	
	A12	Ustroji jistici							
1	210prcena	Upravy nebo vymena hromosv vc revize	m	95,000	0,000	0,000	110,00	10 450,00	
		A12 celkem			0,000	0,000		10 450,00	

Položkový výkaz výměr

Název stavby: OSTRAVA-MARIANSKE HORY, OSTR. KOMUNIKACE

Název SO: OBJEKT C - ZATEPLENÍ STŘECHY

Datum zpracování: 12.6.2011

Číslo stavby: BREZINA

Číslo SO: STAVBY

Datum aktualizace: 12.6.2011

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA		
							dodávky		montáže
							jednotková 7	celkem 8	
712 Povlakové krytiny									
1	712 30-0841	Vycistění a revize stav. krytiny 18,55*12,15	m2	295,533	0,000	0,000		8	2364,26
		5,75*12,2		70,150					
2	712 36-1705	Izol střeš -10f folie svar spoje Finální vrstva střešní hydroizolace: Plocha 5,43*13,12	m2	359,926	0,000	0,011		90	32393,331
		Vytážení na atiku Detail 11 0,4*0,15*8		0,000					
		Detail vytážení na světlík (0,525*4)*0,20*10		6,675					
		Detail 3 (0,39+0,15+0,14+0,15)*13,2		0,480					
		Detail 4 (0,39+0,15+0,10+0,15)*19,5		0,000					
2/1	287 dod	Folie izol střešní tl.min 1,5 mm	m2	431,910	0,000	0,000		166	71697,06
3	712 36-3103	Ukotvení folie tal hm bet/želbet Zona F (5 ks) 4,25*1,0*5*4	kus	943,280	0,000	0,000		12	11319,36
		Zona G (4 ks) 9,5*1,0*4		0,000					
		2,7*1,0*4		38,000					
		5,5*1,0*4		10,800					
		12,4*1,0*4		22,000					
		Zona H (3 ks) 18,0*4*3		49,600					
		10,50*4,0*3		0,000					
		2,3*4,0*3		216,000					
		10,5*4,0*3		126,000					
		Zona I (3 ks) 7,2*8,3*3		0,000					
		10,5*2,0*3		179,280					
4	712 36-3312	Kryt -10f folie-vnitř kout 100 Detail 4 29,25	kus	81,800	0,001	0,091		165	13497
		Detail 3		0,000					

[illegible]

[illegible]

10	800 76-7201	Presun zarostlého lesa objem v -6m	%	1,350	0,000 0,000 0,000 0,000	100	1,35
	2	Ostatní konstrukce a práce bourací,presun hmot,leseni					
1	Průl část	Průl částka - práce propočet. napočít	kpl	1,000	0,000 0,000		
	96	Bourání konstrukcí					
1	979 01-1111	Svis doprava suti pře podlaží 764/9	1	0,176	0,000 0,000	90	15,8355
2	979 08-2111	Vnitřní doprava suti do 10m	1	0,176	0,000 0,000	90	15,84
3	979 08-2121	Vnitřní doprava suti ZKD 5m	1	0,176	0,000 0,000	6	3,168
4	979 08-1111	Odvoz suti na skládku do 1km	1	0,528	0,000 0,000	150	26,4
5	979 08-1121	Odvoz suti na skládku ZKD 1km	1	0,176	0,000 0,000	6	16,896
6	POPLATEK	POPLATEK ZA SKLADKU	T	2,816	0,000 0,000	400	70,4
	98	Presun hmot					
1	900 20-1211	Presun hmot výšky do 25m vrtel písek	1	0,000	0,000 0,000		
	A12	Ústrojí jehel					
1	210prcena	Upravy nebo vymazání firemův vč revize Strecha	10	95,000	0,000 0,000	110	10450