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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle ust. § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“) ve spojení s vyhláškou č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška“) 

 

název veřejné zakázky 

„Dodávka asfaltových směsí pro rok 2015“ 

(dále jen „VZ“) 

Zadavatel VZ: Ostravské komunikace, a.s. 

sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory 

IČO: 253 96 544 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva 

 

 

Organizátor VZ: eCENTRE, a.s.  

sídlo: 

korespondenční adresa:                    

Praha 7, Argentinská 286/38, Holešovice PSČ 170 00 

Nemocniční 987/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO: 271 49 862          

zastoupení: Vítězslav Grygar, předseda představenstva společnosti 

kontaktní osoba: Ing. Mojmír Urbánek 

+420 597 075 471, +420 734 448 225 

urbanek@ecentre.cz 

 

 

Odůvodnění účelnosti VZ 

Změny oproti skutečnostem uvedeným 
v odůvodnění účelnosti VZ, které bylo součástí 
předběžného oznámení dle § 86 zákona, a to 
změny: 

a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
VZ naplněny, 

b) v popisu předmětu VZ, 
c) vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb 

zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění VZ 

 
 
 
 
a) bez změny 
 
b) bez změny 
c) bez změny 
 
d) bez změny 

urbanek@ecentre.cz
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Popis rizik souvisejících s plněním VZ, která 
zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek (jde zejména o rizika nerealizace VZ, 
prodlení s plněním VZ, snížené kvality plnění, 
vynaložení dalších finančních nákladů). 

Riziko nerealizace zakázky: 
Nedojde k naplnění potřeb zadavatele, tzn. 
zadavatel nebude mít požadovaný 
materiál k opravě výtluků a pro souvislou 
pokládku povrchu vozovek na území 
Statutárního města Ostravy. 
 
Zadávací podmínky veřejné zakázky jsou 
stanoveny tak, aby realizace veřejné 
zakázky proběhly řádně a včas. 
 
Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 
V případě prodlení s realizací předmětu 
veřejné zakázky může dojít k ohrožení 
plynulosti a rovněž ohrožení bezpečnosti 
silničního provozu na komunikacích 
Statutárního města Ostravy. 
 
Snížená kvalita plnění: 
Zadavatel pro tento případ v zadávacích 
podmínkách stanovil sankční prostředky - 
smluvní pokutu za nekvalitní realizaci 
předmětu plnění veřejné zakázky.  
 
Zadavatel bude v případě prodlení po 
vybraném uchazeči uplatňovat náhradu 
škody související s jeho činností při 
naplnění zákonných podmínek. 
 
Riziko snížení kvality plnění: 
Kvalita plnění je zadavatelem jasně 
definována v zadávacích podmínkách, a 
proto zadavatel nepřipouští, že by mohlo 
dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. 
 
Riziko vynaložení dalších finančních 
nákladů: 
Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a 
určitě definován zadávacími podmínkami 
resp. vymezením předmětu plnění veřejné 
zakázky v souladu se zákonem. 

Vymezení varianty naplnění potřeby a 
zdůvodnění zvolené alternativy VZ. 

 
Z důvodu časově náročné a podrobné 
přípravy podkladů pro VZ nepočítá 
zadavatel s jinou alternativou k naplnění 
potřeby. 
 

Popis toho, do jaké míry ovlivní VZ plnění 
plánovaného cíle. 

Do té nejvyšší míry, VZ je prostředkem k 
dosažení plánovaného cíle.  

 
Další informace odůvodňující účelnost veřejné 
zakázky.  
 

VZ byla schválena s ohledem na řádné 
finanční řízení a splnění kritérií 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 
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Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro 
plnění VZ na dodávky  

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam 
významných dodávek. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - požadovaná 
finanční hodnota všech významných 
dodávek nečiní v souhrnu minimálně 
trojnásobek předpokládané hodnoty VZ. 
 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků či technických 
útvarů. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ – zadavatel 
nepožaduje předložení seznamu více než 
tří techniků nebo technických útvarů.  
 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení popisu technického vybavení a 
opatření používaných dodavatelem k zajištění 
jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele 
určeného k provádění výzkumu. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
provedení kontroly výrobní kapacity zadavatelem 
nebo jinou osobou jeho jménem, případně 
provedení kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží 
určeného k dodání. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ. 

 
Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení dokladu prokazujícího shodu 
požadovaného výrobku vydaného příslušným 
orgánem. 

S ohledem na předmět VZ požaduje 
zadavatel v souladu se zákonem č. 
22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
doklady prokazující shodu ke každé 
položce v rámci VZ. (ČSN EN 131 08-1) 

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek VZ na dodávky 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - zadavatel 
nepožaduje lhůtu splatnosti faktur delší 30 
dnů. 
 

Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám 
ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané 
hodnoty VZ. 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ - zadavatel 
nepožaduje pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou dodavatelem třetím 
osobám ve výši přesahující dvojnásobek 
předpokládané hodnoty VZ.  
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Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 
5 % ceny VZ. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ -zadavatel 
nepožaduje bankovní záruku vyšší než je 
5 % ceny VZ. 
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící požadavek záruční lhůtu delší než 24 
měsíců. 
 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ -zadavatel 
nepožaduje záruční lhůtu delší než 24 
měsíců.   
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele 
vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty VZ za 
každý den prodlení.  
     

 
Nerelevantní pro potřeby  VZ -zadavatel 
nepožaduje smluvní pokutu za prodlení 
dodavatele vyšší než 0,2 % 
z předpokládané hodnoty VZ za každý den 
prodlení.  
 

 
Odůvodnění vymezení obchodní podmínky 
stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele 
s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

 
Nerelevantní pro potřeby VZ -zadavatel 
nepožaduje smluvní pokutu za prodlení 
zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 
% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

 
Odůvodnění vymezení dalších obchodních 
podmínek dle § 4 odst. 2 vyhlášky ve vztahu ke 
svým potřebám a rizikům souvisejícím s plněním 
VZ. 

Zadavatel stanovil níže uvedené smluvní 
pokuty a sankce vůči dodavateli s ohledem 
na ekonomické využití svého strojního 
zařízení a maximální snížení provozních 
nákladů při pokládce asfaltových betonů: 

Prodávající (dodavatel) je povinen zahájit 
nakládku objednaného a požadovaného 
druhu asfaltové směsi do 30 minut od 
přistavení vozidla kupujícího (zadavatele) 
na místo odběru (místa plnění), přičemž 
hodina prvního přistavení vozidla odpovídá 
času uvedené v objednávce. Po zahájení 
nakládky se prodávající (dodavatel) 
zavazuje bez přerušení nakládku dokončit. 

Pokud zahájení nakládky neproběhne ve 
stanoveném termínu uvedeném v 
předchozím odstavci, je kupující 
(zadavatel) oprávněn účtovat 
prodávajícímu (dodavateli) smluvní pokutu 
za každou i započatou čtvrthodinu 
zpoždění nakládky ve výši 1.000,-Kč.  

Pokud bude při některé z dílčích dodávek 
zjištěna nižší kvalita, než ta, kterou 
kupující (zadavatel) požaduje a prodávající 
(dodavatel) garantuje, je kupující 
(zadavatel) oprávněn odebrat vzorek, za 
účelem zjištění kvality dle normy ČSN  
13108-01. Pokud bude na základě 
odebrání tohoto vzorku zjištěna dodávka 
jako vadná, musí prodávající (dodavatel) 



 

Odůvodnění VZ 

„Dodávka asfaltových směsí pro rok 2015“ 

5 

kupujícímu (zadavateli) uhradit veškeré 
náklady spojené se zjišťováním kvality 
odebraného vzorku a zároveň zajistit 
novou dodávku v odpovídající a 
požadované kvalitě. Prodávající 
(dodavatel) musí uhradit kupujícímu 
(zadavateli) smluvní pokutu ve výši 10% z 
hodnoty vadné dodávky asfaltové směsi, a 
to za každý případ samostatně i 
opakovaně. Odpovědnost za škodu 
uhrazením smluvní pokuty není dotčena. 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a 
způsobu hodnocení nabídek 

Základní hodnotící kritérium Odůvodnění 

 
Nejnižší nabídková cena ve smyslu § 78 odst. 1 
písm. b) zákona. 

 
S ohledem na využití elektronické aukce, 
jakožto prostředku pro hodnocení nabídek, 
nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve 
vztahu k předmětu VZ. 

Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty VZ 

Hodnota Odůvodnění 

4.681.000,- Kč bez DPH 

Předpokládaná hodnota VZ byla 
stanovena na základě kvalifikovaného 
odhadu budoucí spotřeby s ohledem na 
spotřebované množství a nákupní ceny v 
roce 2014.  

 

V Ostravě dne 7. 5. 2015     

 


